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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Emilia Romagna 

Commissario Delegato 

Emergenza Sisma 

Codice Fiscale n. 91352270374 

Repertorio n.     del   /   /2015 

CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELL’ARCHIVIO STORICO DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA IN SAN GIORGIO DI PIANO, BOLOGNA 

 (CUP  - CIG  ) 

*** 

L'anno duemilaquindici il giorno    del mese di    presso la sede della 

Regione Emilia-Romagna avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale 

Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del    

n.        con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da 

PosteCom S.p.A. - Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 

1190000000000067 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza 

l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, 

rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e 

capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo: 

- Ing. Giuseppe Simoni, nato a Bologna il 22/07/1953, in qualità di 

Dirigente del Sevizio Patrimonio, con firma digitale intestata a Giuseppe 

Simoni, rilasciata _____________________ valida sino al ___________ e 

non revocata Regione Emilia Romagna e non revocata, di seguito nel 
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presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"; 

- Sig. ________________ nato a ___________________, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante della _________________, 

con firma digitale intestata a _____________________ rilasciata da 

_____________ n. ________________ valida sino al ______________ e 

non revocata, con sede legale in _______________________, iscritta al 

_________________ di _______________ al numero ________________, 

come verificato con visura  camerale consultata  tramite  il sito 

http://telemaco.infocamere.it in data ___________, codice fiscale e partita 

IVA n. ______________, agli atti della Stazione Appaltante, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa". 

PREMESSO 

• che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata 

disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad 

emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto 

dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 

• che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con 

modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in 

favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 

territorio delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 

Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012; 

• che il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. n. 164/2014, con il quale, all’art. 7, comma 9-ter, lo 

stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2015, successivamente 

ulteriormente prorogato al 31/12/2016 dal D.L. n. 78/2015, convertito in 
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legge, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015;  

• che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente 

della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data 

anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, 

convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; 

• che è stata stipulata in data 20 ottobre 2015 la Convenzione, con 

Prot.n.CR.2015.0051321 avente data 26 ottobre 2015, afferente le 

modalità di collaborazione tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia 

Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, per il 

ripristino e miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione 

Emilia Romagna in San Giorgio di Piano, Bologna; 

• che, a seguito della Convenzione di cui sopra, con ordinanza n.        

________ del ____________ avente ad oggetto "Lavori di ripristino e 

miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione Emilia Romagna 

in San Giorgio di Piano, Bologna, procedura aperta ai sensi dell'art. 53 

comma 2 lett. C) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. 

Approvazione del progetto  preliminare, degli atti di gara e determinazione 

a contrarre", sono stati approvati il progetto preliminare e gli atti per lo 

svolgimento della procedura aperta per la progettazione definitiva ed 

esecutiva e la completa realizzazione dell'intervento sopra descritto, 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il 

Quadro Tecnico Economico dell'intervento per una spesa complessiva pari 

a Euro 1.025.000,00, che trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate 

dalla Legge Regionale n.4 del 30 aprile 2015; 

• che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della 
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stessa, è stata dichiarata, nell'apposito verbale di gara, l'aggiudicazione 

provvisoria; 

• che con decreto n. ________ del _______, si è proceduto 

all'aggiudicazione definitiva ed in seguito all'approvazione del progetto 

definitivo da parte della conferenza dei servizi all'uopo convocata in data      

_________; 

• che il RUP, conformemente a quanto disciplinato dalle norme di 

gara e dall'art. 9 del CSDP, procederà alla consegna delle aree per la 

realizzazione della progettazione esecutiva; 

• che con il citato decreto n. ______ del ________ si è 

provveduto ad aggiudicare definitivamente ed efficacemente a 

___________________, l'esecuzione dell'attività di redazione per la 

progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

ripristino e miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione 

Emilia Romagna in San Giorgio di Piano, Bologna, per l'importo di € 

________________, di cui € ______________ per lavori a corpo, € 

_________________per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione 

del piano di sicurezza ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 

____________ % ( _____ per cento); 

• che l’Appaltatore: 

- provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione per mezzo      

consegnando il progetto esecutivo entro i termini previsti dall'art. 9 

del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

- consegnerà, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano 

Operativo di Sicurezza; 

-  ha costituito la cauzione definitiva, nella misura  di  €       (diconsi 
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euro) in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del 

D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente 

atto tramite polizza fideiussoria n. ________ rilasciata in data            

dalla _____. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione 

Appaltante fino al pagamento della rata di saldo. 

Dato atto: 
 
- che l’Impresa ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White 

List" di cui alle Linee Guida CCASGO - Art. 4.4 approvate con 

deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle 

Ordinanze del Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 de 

17/12/2012; 

- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’Impresa 

aggiudicataria sono agli atti della Stazione Appaltante; 

- che l'Impresa sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del 

Procedimento, il verbale di consegna dei lavori, con contestuale 

accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione degli 

stessi ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Conferma delle premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 
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Articolo 2 - Oggetto 

1. Il presente contratto ha per oggetto l'attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino e 

miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione Emilia Romagna 

in San Giorgio di Piano (BO).  

2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1. 

3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui 

al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

 
Articolo 3  -  Documenti parte integrante del 

contratto/Elaborati progettuali 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai 

seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, 

sottoscrivendoli con firma olografa, per accettazione: 

Elenco completo dei documenti allegati all’offerta tecnica: 

a) Relazione generale; 

b) Relazione sulle strutture; 

c) Relazione geotecnica; 

d) Relazione delle opere architettoniche; 

e) Relazione degli impianti e sul contenimento energetico; 

f) Aggiornamento delle prime indicazioni e misure finalizzate alla 

tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei 

piani di sicurezza; 

g) Relazione sulla gestione delle macerie; 
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h) Elaborati grafici; 

i) Calcoli delle strutture; 

j) Calcoli degli impianti; 

k) Computo metrico non estimativo; 

l) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

m) Cronoprogramma delle fasi di lavorazione; 

Elenco completo dei documenti allegati all’offerta economica: 

a) Computo metrico estimativo, riferito altresì ai costi della sicurezza; 

b) Elenco Prezzi Unitari. 

Articolo 4 - Ammontare 
 

1. L'importo contrattuale ammonta a €  ____________(euro 

________), di cui € ________________ (euro ___________) per lavori 

a corpo, € _______________ (euro _________) per la progettazione 

definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed € 

10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri della sicurezza e la salute del 

cantiere, non soggetti a ribasso. 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'l.V.A. 

3. Il contratto è stipulato "corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. 

c), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - 
Proroghe 

 
1. L'appalto avrà durata di n. 200 (duecento) giorni: 

a) per l'espletamento delle attività progettuali n. 50 giorni naturali e 

consecutivi, come previsto dall'art. 9 del CSDP, decorrenti dalla data di 

stipula del presente contratto; 

b) per la realizzazione dei lavori n. 150 giorni, naturali e consecutivi, 
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decorrenti dal giorno successivo alla consegna dei lavori. 

2. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione  dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità 

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto. 

3. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 

207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione 

dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010. 

RAPPORTI TRA LE PARTI 
 

Articolo 6 - Penale per i ritardi 
  

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali 

dettagliatamente elencate all'art. 14 del CSDP, qui integralmente 

richiamate. 

Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali 
 

Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del CSDP. 

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 
 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per 

consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti 

per legge, per regolamento, in forza del CSDP. 

2. In particolare costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli 

dettagliatamente elencati agli artt. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 e 

31 del CSDP. 
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3. L'appaltatore ha, in particolare, l'onere di ottemperare, nello 

sviluppo del progetto esecutivo, alle prescrizioni stabilite dalla 

Conferenza di Servizi. 

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine 

del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. 

5. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. ________, abilitato a 

dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. 

L'impresa designa quale addetta alla gestione delle emergenze il 

Sig.________. 

6. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura 

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che 

l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave 

negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, 

segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile 

risoluzione contrattuale. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei 

materiali. 

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'Appaltatore ritenga di dover 

sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al 

Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico 

esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia 

conforme della procura generale. 

8. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla 

qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo , 
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salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10 e 

ss.mm.ii. 

9. L'Appaltatore ha proceduto, così come previsto al punto 2.8 del 

Capitolo 4 delle Norme di Gara, al versamento della somma di Euro 

_________, quale rimborso spese per la pubblicazione del bando, 

versando la suddetta somma sul c/c intestato al Commissario Delegato - 

IBAN IT 88 M 01000 03245 240200005699 presso la Banca d'Italia 

Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna - con causale: 

"Recupero spese pubblicazione bando ex. art. 34, comma 35 del D.L. n. 

179/2012 convertito con L. n. 221/2012". 

Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori 
 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 18 del CSDP. 

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo 
 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice 

dei Contratti. Si applica l'art. 15 del CSDP. 

3. Per eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, 

si applica l'art. 16 del CSDP. 

4. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte 

in corso di realizzazione dei lavori, si applica l'art. 19 del CSDP. 

Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

 
1. E' prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di 

un'anticipazione sul prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. 

2. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle attività 

di progettazione e lavori per stati di avanzamento, mediante emissione 
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di certificato di pagamento quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto 

del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, raggiunga una cifra pari: 

- 1° SAL: al raggiungimento di almeno il 15% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati  a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 

- 2° SAL: al raggiungimento di almeno il 30% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 

- 3° SAL: al raggiungimento di almeno il 45% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 

- 4° SAL: al raggiungimento di almeno il 60% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 

- 5° SAL: al raggiungimento di almeno il 75% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 

- 6° SAL: al raggiungimento di almeno il 90% dell'importo contrattuale, 

liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota 

percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a 

parziale e progressivo recupero dell'anticipazione; 
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- 7° SAL: al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale, liquidato 

al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, ed al netto della 

quota percentuale pari al 10% dei lavori fino a quel momento 

contabilizzati a totale recupero dell'anticipazione. 

Si precisa che la presentazione delle certificazioni previste dalla normativa 

di settore di ogni lavorazione effettuata, costituisce obbligo contrattuale 

dell'appalto a "corpo" e non si procederà comunque alla liquidazione 

del 7° SAL, finché non saranno fornite complete all'Amministrazione, in 

quanto parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che, 

pertanto, non si riterranno ultimate al 100%. Parimenti costituisce obbligo 

contrattuale l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'utilizzo dei 

fabbricati nelle loro destinazioni d'uso ed l'accatastamento delle opera. 

3. L'importo contrattuale è soggetto all'l.V.A. nella percentuale del 

10%. 

4. La Stazione Appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato 

la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all'appaltatore gli 

importi, previa acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto 

disciplinato dall'art. 20, comma 6 del CSDP, che in questa sede si 

richiama integralmente, al netto del ribasso d'offerta, delle ritenute di 

garanzia, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento ed in 

osservanza dal D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, se ed in 

quanto applicabile. Si applicano le disposizioni previste dalla L. 190/2014, 

art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizione correlate e 

conseguenti. 

5. Ad eccezione dell'anticipazione prevista al comma 1 del 

presente articolo e dall'art. 20 del CSDP i successivi pagamenti non 
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potranno comunque essere effettuati, se non dopo la stipula del contratto. 

Su ciascuna rata di acconto saranno operate ritenute dello 0,50% (zero 

virgola cinquanta per cento) previste dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010. 

6. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a 

ribasso, sarà contabilizzato proporzionalmente all'importo dello Stato di 

Avanzamento Lavori. 

7. I titoli di spesa saranno emessi sulla Contabilità  Speciale aperta 

in attuazione dell'art. 2, comma 6 del D.L. 74/2012. Gli avvisi di avvenuta 

emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. ___________ in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante. La Struttura preposta 

effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di 

commutazione dei titoli di spesa. 

8. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi 

dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 

13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui 

all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate 

dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al 

precedente punto 8. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle 

persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 

9. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso 

per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, 

qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a 

giustificazione della loro esecuzione. 

10. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento 

degli acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali 
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provvisti a piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere 

impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. 

11. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura 

fiscale, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte 

dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 

207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di 

pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di 

pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in 

base al riscontro di protocollo . La fattura dovrà essere redatta secondo il 

disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i..  Nessuna 

pretesa per ritardi contabili potrà  essere  avanzata  dall'Appaltatore, 

qualora la Direzione Lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per 

vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto 

salvo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 207/2010, per ciò che concerne 

l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza 

contributiva  dell'esecutore  e del subappaltatore. 

12. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si 

applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 

l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della 

redazione del conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato 

previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria, ai 

sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del 

Certificato di Collaudo. 

14. Il pagamento della rata di saldo non costituisce  presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del 
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Codice Civile. 

Articolo 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 
1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie 

eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto 

previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si 

rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti 
 

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 

21, comma 2, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 

misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 

Articolo 14 – Collaudo e Verifica delle lavorazioni. 

Garanzie e presa in consegna dei lavori 

 
1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale all'art. 21, è emesso entro i termini ivi previsti. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, 

l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 
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riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il 

collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitive. 

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti 

oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà 

della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate a norma dell'art. 32 del CSDP. 

4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 21, 27, 31 e 32, del 

CSDP, allegato parte integrante al presente contratto. 

5. L'Appaltatore presta le garanzie con riferimento ai materiali ed 

all'esecuzione dei lavori in conformità, altresì, all'art. 31 del CSDP. 

Articolo 15 - Cessione del contratto 
 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ; ogni atto 

contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 33 del CSDP. 

Articolo 16 - Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, 

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto 
 

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo 

dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo 

dell'importo delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto 

applicazione quanto disposto all'art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte 

dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, 

l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante 

notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso 
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riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte 

di contratto non ancora eseguita. 

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione , 

fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà 

l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

4. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e 

con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave 

inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona 

riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del 

R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando 

un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero 

acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, 

l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del 

contratto di appalto. Quando per negligenza dell'Appaltatore l'esecuzione 

dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, 

nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il 

compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 

(dieci) giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il 

termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua 

assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far 

constatare gli effetti dell'intimazione impartita, mediante stesura di 

processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, 

l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del 

R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa 

l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006. 
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5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili. 

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto e viene 

revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi: 

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale; 

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice 

delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure 

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 13/08/2010, n. 136"; 

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le 

penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. Qualora il 

progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto 

meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la 

procedura di cui all'articolo 136 del codice. In ogni altro caso di mancata 

approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal 

contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto 

dall'articolo 157, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per 

ritardata consegna dei lavori. 

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è 
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revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata 

una penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla 

Deliberazione 15/10/2012 - Parte Il, art. 3.2, pari al 1% dell'importo 

contrattuale qualora l'Appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 

(venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione 

Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per 

la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al 

citato art. 3.2 delle Linee Guida. 

Articolo 17 - Contenzioso 
 

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006. 
 
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 

bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza 

arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna. 

TITOLO Il 
 

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI  SPECIALI 
 

Articolo 18 -Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 
 

previdenza e assistenza 
 

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di 

svolgimento degli stessi. 

2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei 

confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le  norme in 
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materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni 

impartite dalla Direzione Lavori. 

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero 

la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 23 del CSDP. 

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 

1. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni 

previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume 

ogni onere e obbligo. 

2. L'Appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle 

emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della 

D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione Appaltante. 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui 
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al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 

processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da 

parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 23, 24 e 25 del CSDP. 
 

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia 

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che: 

- per la Ditta _________, la Prefettura di ___________ ha rilasciato 

liberatoria definitiva di informazione antimafia con nota Prot. n.     .  

2. L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 

rispettivi familiari (richiesta di tangenti  pressioni per indirizzare 

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate Imprese, danneggia menti, furti di beni personali o di 

cantiere). 

3. L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale 

e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di 

competenza. 

4. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante 

l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle 
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forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo. 

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera b) del 

presente contratto, che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero  essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente  alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, 

subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 

recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia , a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi 

con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 

informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto 

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

10% dell’importo del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, 

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale 

proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La 

predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare 

corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante 

automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione 

alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di conto finale. 

6. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e di accettare la 
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clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera 

c)  del presente contratto, che prevede  la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 

Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. 

Articolo 21 - Subappalto 
 

1. Previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel 

rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore potrà 

ricorrere al subappalto, come indicato in sede di offerta, nella misura, alle 

condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. L'Appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture 

quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il 

successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di 

subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Bologna - della notizia dell'inadempimento delle proprie 

eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

4. Integra altresì il presente articolo, l'art. 22 del CSDP. 

 
Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 
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negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria n. ____________, rilasciata in data     

________ da ________, per l'importo € ____________ (diconsi euro     

_______________), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, 

comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 

del presente contratto. 

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 
 

163/2006 e s.m.i. 
 

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di 

collaudo, a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro 

il termine stabilito per il suo espletamento. 

5. Integrano altresì il presente articolo, l'art. 29 del CSDP. 
 

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 
 

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 

del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'Appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene 

indenne la Stazione Appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla 

data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di 

esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al 

danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con 



25  

polizza n._____________, rilasciata da ________________, in data 

______, per un massimale di € _____________ (diconsi euro 

_____________), per le opere in corso di realizzazione. 

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene 

indenne la Stazione Appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino 

alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità 

civile verso terzi, con polizza n. ____________, rilasciata da 

__________, in data _________, per un massimale di € __________ 

(diconsi Euro ___________). 

4. A garanzia dei rischi derivanti dalle attività di progettazione - a partire 

dall'approvazione del progetto definitivo e per l'esecuzione  dei lavori e sino 

alla data di emissione del Certificato di Collaudo - a copertura della 

responsabilità civile verso terzi, i professionisti hanno stipulato, ai sensi 

dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, la polizza n. _____________, rilasciata da 

_________________, in data _______, per un massimale di € 

______________ (diconsi Euro ____________). 

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 30 del CSDP. 
 

Articolo 24 – Dichiarazione sulla assenza di conferimento di 

incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a 

decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 

165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di 

natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre 

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, 

nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali 

in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. 
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Articolo 25 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o 

dipendenti dell'aggiudicatario. 

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far 
 

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la 

Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di 

comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di 

Giunta Regionale n. 421 del 2014, ed esteso altresì alla struttura 

commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e 

scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione 

degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una 

procedura che garantisca il contradditorio. 

TITOLO III 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 26 - Documenti facenti parte del contratto. 
 

Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del 

presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente 

sottoscritti. 

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allegano 

allo stesso: 

- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte normativa, 

che si allega sotto la lettera "A"; 

- l'Elenco prezzi oggetto di offerta economica che si allega sotto la 

lettera "B". 

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 
 
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente 



27  

contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. , il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i. 

Articolo 28 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale 
 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 

dell'Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo 

per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 

consegna a quello della data di emissione del Collaudo. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986,  

n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle  aliquote di legge, è a carico 

della Stazione Appaltante. 

Articolo 29 - Trattamento dei dati 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati 

personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al 

solo fine dell'affidamento. I Titolari e Responsabili del trattamento dei dati 

personali, per le rispettive competenze stabilite dalla Convenzione stipulata 

in data 20/10/2015 - Prot.n.CR.2015.0051321, sono: 

- il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale 

Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna; 

- la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 

40127 Bologna. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale 

Responsabile del trattamento, il Direttore Generale delle Risorse 
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Finanziarie e Patrimonio, Dott. Onelio Pignatti. 

Articolo 30 - Efficacia 
 
Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti. 

 
La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, 

Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il 

presente atto è redatto su      facciate e      linee della     , a posteriori 

regolarmente bollate, contenenti altresì il  Patto di Integrità. lo stessa ho 

accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho 

letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo 

sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, 

in unico esemplare. 

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 

163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica 

attraverso l'acquisizione digitale delle firme. 

Il Dirigente del Servizio Patrimonio 
 
Ing. Giuseppe Simoni (Documento firmato digitalmente) facciate 

 
Per       

Sig. ___________________   (Documento firmato digitalmente)  

L'Ufficiale Rogante 

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente) 

 

 
 

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art. 

1341 del c.c., l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale 

si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la 

particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni 

dall'emissione del certificato di pagamento. 
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Il Dirigente del Sevizio Patrimonio 
 
Ing Giuseppe Simoni (Documento firmato digitalmente) 

Per     

Sig.  __________   (Documento firmato digitalmente) 
 
 

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO 

 
L' OPERATORE ECONOMICO 

 
Il sottoscritto Sig._____________, nato a  _____________ il ______, in 

qualità di Legale Rappresentante della ______________, iscritta al 

Registro Imprese di ____________ al n. ___________ e al Repertorio 

Economico Amministrativo (REA) n. __________ . 

Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto per l'attività di 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino e 

miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione Emilia Romagna 

in San Giorgio di Piano, Bologna. 

Rep. n.     del    . 
 

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ 

APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA 

DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014 

Art. 1. Finalità 
 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, 

tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di 

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza. 

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti 

i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto 
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assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura 

di affidamento. 

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico 
 
L'operatore economico, per partecipare alla procedura: 

 
- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di 

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso 

di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né 

promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra 

utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e 

non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con 

riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso 

né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della vigente normativa; 

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità 

indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" 

della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, 
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comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione 

stessa; 

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, 

del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare 

affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo 

di estorsione, intimidazione  o condizionamento di natura criminale 

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di 

beni personali o in cantiere, etc.); 

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva 

autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
 

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
 

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 
 

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
 

E. noli a freddo di macchinari; 
 

F. forniture di ferro lavorato; 
 

G. noli a caldo; 
 

H. autotrasporti per conto di terzi 
 

I. guardiania dei cantieri. 
 
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti­ 

corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
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saranno concesse. 

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di 

integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si 

intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta , avrà l'onere di 

pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. 

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice  

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di 

affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti 

principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti 

dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli 

interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di 

astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 

"Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti 

negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno 

anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto 

e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più 

rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di 

trasparenza. 

Art. 4. Violazione del Patto di Integrità 
 
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento 
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di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore 

economico interessato. 

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste  di 

concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico 

dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione 

accertata e la fase in cui la violazione è accertata: 

- l'esclusione dalla procedura di affidamento; 

- la risoluzione di diritto dal contratto. 

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del 

contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali 

indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso 

l'eventuale diritto al risarcimento del danno; 

Art. 5. Efficacia del Patto di Integrità 
 
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di 

affidamento. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali 

Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna. 

Il Dirigente del Servizio Patrimonio 
 
Ing. Giuseppe Simoni (Documento firmato digitalmente) 

Per      

Sig.   _______________   (Documento firmato digitalmente) 


