

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE PAESAGGISTICO E SOCIALE NEL CENTRO STORICO. RIQUALIFICAZIONE URBANA CON RECUPERO DEL COMPLESSO "EX CINEMA TOPO NERO" DI VIA BETTOLA DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI DIDATTICI E SOCIALI ANCHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "G.MAZZINI" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente

E

Il **Comune di Sarmato (PC)**, C.F. 00267710333 rappresentato da domiciliato per la carica in..... .,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod. ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità".

Visto l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l'8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.

Premesso che:

- il Sindaco del Comune di Sarmato (PC), con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 12/07/2022 al PG.2022. 0617023, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato **"Intervento di recupero ambientale paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso "ex cinema Topo Nero" di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media "G. Mazzini";**
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Sarmato (PC), acquisita in atti dalla struttura regionale del Capo di Gabinetto, è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del territorio comunale, con una specifica attenzione all'area dell'ex cinema Topo Nero, posto lungo via Bettola, nel centro storico del Comune.
Gli interventi di prevenzione ambientale previsti contemplano la riqualificazione urbanistica e sociale del complesso "ex cinema Topo Nero" da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media "G. Mazzini". L'intervento di complessiva rigenerazione urbana sarà accompagnato da una serie coordinata di iniziative socioculturali finalizzate a promuovere l'animazione e l'integrazione sociale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, e ad incentivare processi partecipativi di cittadinanza attiva volti alla prevenzione del disordine urbano.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Sarmato (PC) e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Sarmato (PC).

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2 Obiettivi

L'Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto **"Intervento di recupero**

ambientale paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso "ex cinema Topo Nero" di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media "G. Mazzini".

Articolo 3 Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono le azioni di prevenzione integrata che interessano l'area dell'ex cinema Topo Nero nel centro storico del Comune di Sarmato (PC) ed in particolare:

- demolizione dell'attuale struttura già destinata a cinema;
- formazione di nuovi spazi destinati ad attività didattiche, sociali e per la collettività;
- costruzione di verde attrezzato con prato, piante e sistemi di irrigazione;
- installazione di specifico arredo e percorsi per promuovere attività formative didattiche e relative all'attività fisica, attività sociali e di aggregazione comunitaria;
- realizzazione di nuovi muri di recinzione sui confini Sud e Est;
- realizzazione di nuovi accessi e delimitazione degli spazi mediante l'installazione di nuovi cancelli pedonali e carrai;
- installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione su tutta l'area di intervento con nuove tecnologie a LED;
- promozione di azioni socioeducative di recupero del disagio giovanile combinate con interventi di animazione e prevenzione sociale e comunitaria.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto **(CUP) n. H44E21003010004.**

Articolo 4 Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
- Iniziative socioculturali per la valorizzazione del territorio e per favorire l'integrazione sociale (spese per affitto materiali/SIAE/spese di carattere organizzativo);	1.000,00€.
- Spese per collaboratori esterni per conduzione workshop e personale educativo di gestione e coordinamento dell'intera progettazione;	10.000,00€.

- attività di comunicazione e promozione eventi;	1.000,00€.
- Spese di coordinamento del progetto.	3.000,00€.
Totale spese correnti	15.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
- Lavori di recupero ambientale, paesaggistico e sociale del complesso "ex cinema Topo Nero" di via Bettola;	104.500,00€.
- Allestimenti spazi dedicati per promuovere l'aggregazione sociale (acquisto e posa di arredi ed attrezzature).	15.500,00€.
Totale spese investimento	120.000,00€.

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Sarmato (PC) la somma complessiva di **62.000,00€.** di cui **€.12.000,00** a titolo di contributo alle spese correnti e **€.50.000,00** a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€. 135.000,00** (€.120.000,00 per spese d'investimento e €. 15.000,00 per spese correnti), di cui **€.73.000,00** a carico del Comune di Sarmato (PC). L'assegnazione viene disposta al fine di consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali assegnate nell'anno 2022).

Sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio regionale.

Il Comune di Sarmato (PC) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Intervento di recupero ambientale paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso "ex cinema Topo

- Nero" di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media "G. Mazzini";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
 - a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
 - a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Intervento di recupero ambientale paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso "ex cinema Topo Nero" di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media "G. Mazzini" così come descritto nella documentazione presentata;
 - ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Marco Gallonelli e Orietta Agueriti per il Comune di Sarmato (PC). Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall'Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **62.000,00 €**. sarà disposta, come segue:

- in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Sarmato (PC) e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
- Il Comune di Sarmato (PC) potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Sarmato (PC) quelle già finanziate dalla Regione tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Sarmato (PC) dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Sarmato (PC), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1° dicembre 2022.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute nell'anno 2022 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2023 al termine del periodo di proroga. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2022 e quella che sarà esigibile nel 2023.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.

Articolo 10
Durata dell'Accordo

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2023 il Comune di Sarmato (PC) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Sarmato

Il Presidente

Il Sindaco