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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2012, N.45

Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso ’acquisto, forni-
tura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), la sistemazione delle basi di appoggio
e allaccio alle utenze esistenti, da eseguirsi nelle zone rurali . Approvazione atti di gara

IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita”;

Visto I'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto, ai sensi dellart. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali €
stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20
e 29 maggio 2012 ed ¢ stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione
Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122
del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in
legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure
urgenti per la crescita del paese”;

Vista I'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si € stabilito di approvare il
programma denominato “Programma Casa per la transizione e 'avvio della ricostruzione”,
cosi articolato:

- Nuovo Contributo per 'Autonoma Sistemazione;

- Programma alloggi per I'affitto:

- Awvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la
riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilita, con le
schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;

- Recupero alloggi ACER danneggiati;

- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la
installazione di moduli temporanei rimovibili:

a) nelle aree rurali;
b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

Rilevato che il Commissario Delegato intende promuovere I'acquisto, la fornitura e posa in
opera di prefabbricati modulari abitativi non infissi ma semplicemente appoggiati al suolo,
quindi immediatamente rimovibili al venir meno dell’esigenza abitativa e al fine di non
consolidare nel tempo insediamenti precari sia dal punto di vista edilizio che sociale;

Ravvisata I'opportunita di effettuare due procedure di gara per la fornitura ed installazione
di prefabbricati modulari abitativi rimovibili: una per gli insediamenti in ambito urbano ed
una per le aree rurali;
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Vista l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 con la quale & stata approvata la
documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e
posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e
realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;

Rilevato che per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e
connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei PMAR
con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012, si prevedeva una spesa complessiva pari ad
€ 139.619.562,00;

Vista I'ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 con la quale & stata approvata l'integrazione
e la modifica della documentazione allegata alla procedura aperta, gia approvata con
I'ordinanza n° 40 del 14 settembre 2012, per la progettazione, fornitura e posa in opera dei
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle
connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;

Atteso che con l'ordinanza n. 44 del 20 settembre & stato approvato il nuovo quadro
tecnico economico, per la realizzazione per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari
Abitativi Rimuovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei PMAR, in ambito urbano prevedendo una spesa complessiva
pari ad € 118.082.902,00, in riduzione di oltre 20 milioni di euro rispetto a quella
precedentemente approvata;

Preso atto che sono stati predisposti gli elaborati per la procedura di gara aperta per la
fornitura, posa in opera e manutenzione dei prefabbricati modulari rimovibili rurali nelle
aree rurali;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di
Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli
eventi sismici;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 si &
provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per I'attuazione del D.L. 6 giugno 2012,
n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione a derogare alla vigente normativa
specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1;

Considerato che I'emergenza sismica comporta tempi molto ridotti per lo svolgimento
delle attivita tecniche finalizzate al superamento dello stato di emergenza con la
realizzazione di soluzioni abitative temporanee che consentano di alloggiare la
popolazione, colpita dal terremoto del maggio 2012, attualmente ospitata nelle tendopoli o
in altre situazioni precarie;

Visti i limitati tempi a disposizione e I'avvicinarsi della stagione invernale che impongono
al Commissario Delegato di provvedere direttamente alla fornitura dei PMRR nelle zone
rurali anche per consentire agli agricoltori di presidiare 'azienda agricola e di accudire agli
animali, in quanto le eventuali deroghe alla normativa vigente non possono essere
applicate dalle Amm.ni Comunali;

Valutato che per esigenze di celerita e speditezza di tale fase del procedimento, risulta
opportuno avvalersi solamente di alcune delle deroghe previste dalla citata deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012;
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Preso atto che per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n.134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, il
Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per I'attuazione
del programma casa, relativo alla realizzazione delle soluzioni abitative temporanee, delle
deroghe alle norme vigenti, sulla base delle specifiche motivazioni, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Visto il documento predisposto, Allegato “C” alla presente ordinanza per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative a
cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione del
programma casa, per la parte relativa alla realizzazione delle soluzioni abitative
temporanee;

Preso atto che per quanto attiene i Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR) non si
& proceduto alla localizzazione ai sensi dell’art. 10 del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n.
83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, in quanto le soluzioni
abitative verranno installate nell’area di sedime del fabbricato rurale esistente a servizio
dell’azienda agraria e pertanto non necessitano immissioni in possesso o occupazioni
temporanee d’urgenza;

Ravvisato che, sempre in considerazione delle circostanze di estrema urgenza, I'appalto
ha per oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari
Rimovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi per tre anni, la sistemazione della base di appoggio e gli allacci alle utenze esistenti;

Preso atto che la documentazione predisposta, visto il limitato tempo a disposizione che
non ha consentito la redazione della progettazione, per la realizzazione dei Prefabbricati
Modulari Rimovibili Rurali (PMRR) e la sistemazione delle basi di appoggio, in ambito
rurale, si compone:

- dell’elaborato Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “A”) completo, a sua volta, di
un Allegato 1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione del numero
dei P.M.R.R., delle categorie tipologiche dimensionali, della dimensione delle aree
da sistemare, dellimporto delle forniture e dei lavori compreso quelli della
sicurezza, non soggetti a ribasso, degli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, dei tempi per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione degli
interventi;

Rilevato che per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), la
sistemazione aree di appoggio ed allacci e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
PMRR si prevede una spesa complessiva pari ad € 8.790.028,67 distinta come segue nel
quadro tecnico ed economico:

A) lavori e forniture a base d'appalto

A.1) lavori a corpo € 6.608.650,00
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; € 124.666,50
A.3) manutenzione ordinaria e straordinaria triennale € 367.965,00

SOMMANO | LAVORI €7.101.281,50
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B) somme a disposizione dell'amministrazione solo su lavori e
forniture (A.1, A.2)

B.1 - allacciamenti ai pubblici servizi; €67.333,17
B.2 - imprevisti; € 336.665,83
B.3 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; ----

B.4 - accantonamento di cui all’art. 12 del d.p.r. 207/2010; € 201.999,50

B.5 - spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice
Contratti, spese tecniche per attivita di Direzione Lavori,
Assistenza giornaliera e contabilita , Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile  del Procedimento, direzione esecuzione
contrattuale e di verifica e validazione dei progetti, collaudi e

certificati regolare esecuzione €201.999,50
B.6 - spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti € 53.866,53
B.7 - spese per commissioni giudicatrici; €5.049,99
B.8 - spese per pubblicita € 18.000,00
B.9 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto. €5.386,65
B.10-I.V.A. 10% importo su (A.1, A.2 + B.2 + B.4) €727.198,18
B.11 - I.V.A. contributo integrativo (4%) su importo punto B.5 € 8.079,98
B.12 - L.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo
(21%) su importo (B.1 + B.5+B.8 + B.9 +B.11) €63.167,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.688.747,17
SOMMA TOTALE INTERVENTO € 8.790.028,67

Viste le Norme di gara della procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in
opera dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione base di
appoggio ed allaccio delle utenze esistenti, Allegato “B” alla presente ordinanza quale
parte integrante e sostanziale, che prevedono che I'appalto sia articolato in quattro lotti;

Ravvisato che ai sensi dell’art. 10 del DLgs 163/2006 e s.m.i. €& necessario procedere
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per quanto attiene la realizzazione
dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR);

Visto l'articolo 300 del DPR 207/2010 il quale dispone che nel caso di forniture di importo
superiore ai 500.000,00 euro, come nel caso in oggetto per i PMRR deve essere nominato
un direttore dell’esecuzione del contratto, diverso dal responsabile del procedimento;

Atteso che occorre provvedere pertanto sia alla individuazione del responsabile unico del
procedimento che al Direttore dell’esecuzione contrattuale per i PMRR,;

Considerato opportuno avvalersi del’Agenzia Regionale Intercent-ER per l'assistenza
nell’espletamento delle procedure di gara sia per quella aperta che negoziata, che
saranno effettuate dal Commissario Delegato;
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Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed
integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso |l
termine di 7 giorni per I'esercizio del controllo preventivo di legittimita da parte della Corte
dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante,
provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che I'estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza,
dovuta alla necessita di garantire adeguata sistemazione alloggiativa temporanea, in
sostituzione degli attuali campi tende, € tale da non consentire la dilazione della sua
efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrono quindi gli
estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto cid premesso e considerato
DISPONE

1) di approvare la documentazione predisposta per la procedura aperta per la redazione
della progettazione, la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali
(PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre
anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze, in ambito
rurale, che si compone:

a) dell'elaborato Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “A”) completo, a sua volta,
di un Allegato 1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione del
numero dei P.M.R.R., delle categorie tipologiche dimensionali, della dimensione
delle aree da sistemare, dell'importo delle forniture e dei lavori compreso quelli
della sicurezza, non soggetti a ribasso, degli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, dei tempi per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione degli
interventi;

b) Norme di gara (Allegato “B”);

2) di dare atto che per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali
(PMRR), la sistemazione aree di appoggio ed allacci e la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei PMRR, per tre anni, si prevede una spesa complessiva pari ad €
8.790.028,67 distinta come segue nel quadro tecnico ed economico:

A) lavori e forniture a base d'appalto

A.1) lavori a corpo € 6.608.650,00
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; € 124.666,50
A.3) manutenzione ordinaria e straordinaria triennale € 367.965,00
SOMMANO | LAVORI €7.101.281,50

B) somme a disposizione dell'amministrazione solo su lavori
e forniture (A.1, A.2)

B.1 - allacciamenti ai pubblici servizi; €67.333,17
B.2 - imprevisti; € 336.665,83
B.3 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; -—--

B.4 - accantonamento di cui all’art. 12 del d.p.r. 207/2010; €201.999,50
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3)

B.5 - spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice
Contratti, spese tecniche per attivita di Direzione Lavori,
Assistenza giornaliera e contabilita , Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, direzione esecuzione
contrattuale e di verifica e validazione dei progetti, collaudi e
certificati regolare esecuzione €201.999,50
B.6 - spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti € 53.866,53
B.7 - spese per commissioni giudicatrici; €5.049,99
B.8 - spese per pubblicita € 18.000,00
B.9 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto. €5.386,65
B.10 - .V.A. 10% importo su (A.1, A.2 + B.2 + B.4) €727.198,18
B.11 - I.V.A. contributo integrativo (4%) su importo punto B.5 € 8.079,98
B.12 - LV.A. per spese tecniche compreso contributo
integrativo (21%) su importo (B.1 + B.5 + B.8 + B.9 +B.11) €63.167,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.688.747,17
SOMMA TOTALE INTERVENTO € 8.790.028,67

di stabilire che per I'espletamento della procedura di gara aperta di cui al punto 1
della presente ordinanza, il Commissario Delegato si avvarra dell’Agenzia Regionale
Intercent-ER;

di dare atto che agli oneri derivanti dalla realizzazione dei Prefabbricati Modulari
Rimovibili Rurali (PMRR), la sistemazione della base di appoggio e l'allaccio alle
utenze esistenti, e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei PMRR, in ambito
rurale, dellimporto complessivo di € 8.790.028,67si provvedera con le risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n.
187 dell’11 agosto 2012;

di stabilire che per la realizzazione del programma casa, relativo alla gara con
procedura aperta di lavori pubblici per la progettazione, fornitura e posa in opera dei
Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di
appoggio e l'allaccio alle utenze esistenti, per esigenze di celerita e speditezza di tale
fase del procedimento, risulta opportuno avvalersi solamente di alcune delle deroghe
previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata
sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, per consentire la realizzazione delle soluzioni
abitative provvisorie prima del prossimo inverno;

di approvare il documento, (Allegato “C”) alla presente ordinanza per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative
a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione
del programma casa relativo alla progettazione, fornitura e posa in opera dei
Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione
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ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di
appoggio e l'allaccio alle utenze esistenti;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per quanto attiene la realizzazione
dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR) e la sistemazione delle basi di
appoggio e l'allaccio alle utenze esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei PMRR ling. Manuela Manenti, assegnata alla struttura tecnica del Commissario
Delegato;

di nominare, ai sensi dell’articolo 300 del DPR 207/2010, il direttore dell’esecuzione
contrattuale dei PMRR, nella persona del Geom. Benedetto Renzetti, assegnato alla
struttura tecnica del Commissario Delegato;

di disporre la pubblicazione della presente ordinanza, su due giornali, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, oltre che sul portale del’Agenzia
Intercent-ER e la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;

10) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L.

24/11/2000 n. 340 e di disporre I'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo
preventivo di legittimita, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza &, altresi, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 21 settembre 2012

I Commissario Delegato

Vasco Errani
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~ RegioneEmilia-Romagna

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(P.M.R.R.)
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CAPO | - NORME GENERALI

Articolo 01 Oggetto dell’appalto — Requisiti

A)Oggetto dell’appalto

1. Il presente Capitolato disciplina la progettazione, la fornitura e posa in opera di
Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (di seguito indicati per brevita P.M.R.R.),
comprensivi degli allacci alla rete idrica, elettrica, telefonica ed impianti TV e di
smaltimento acque nere (fossa IMHOFF), la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
P.M.R.R., nonché ulteriori lavori di completamento, comunque connessi con i P.M.R.R..
Forma, altresi, oggetto del presente Appalto l'offerta da parte del candidato per il
riacquisto dei P.M.R.R. alla fine del periodo di utilizzazione.

2. 1 P.M.R.R. sono ubicati nei Comuni dellEmilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, al fine di realizzare prefabbricati rurali rimovibili, da realizzare
secondo le necessita espresse dalle Amministrazioni interessate in prossimita delle
abitazioni rurali. | P.M.R.R. non prefigurando alcuna condizione di residenzialita rurale
permanente, non devono essere infissi al suolo, devono avere caratteristiche di
rimovibilita e recuperabilita immediata, non appena viene meno l'esigenza abitativa,
secondo le modalita previste nel presente Capitolato e nel Bando di gara.

3. L’appalto & suddiviso in n. 4 lotti funzionali principali, a loro volta suddivisi in diverse
aree ricadenti nei Comuni interessati. L’Allegato 1 riporta il Comune di localizzazione, la
superficie complessiva delle aree di pertinenza dei P.M.R.R., il numero di P.M.R.R. da
fornire, la categoria tipologica, I'importo lavori e forniture soggetti a ribasso d’asta
compresi degli oneri di progettazione, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il
tempo utile per la progettazione esecutiva e per l'ultimazione della fornitura e gli importi
della manutenzione.

Convenzionalmente le categorie tipologiche dei P.M.R.R. sono indicate in base alla
composizione dei nuclei familiari con le seguenti superfici lorde minime:

- per nuclei familiari di 1 o0 2 persone m? 30 + 2,5%
- per nuclei familiari di 3 persone m? 45 + 2,5%
- per nuclei familiari di 4/5 persone m? 60 + 2,5%
- per nuclei familiari di 6/7 persone m? 75 + 2,5%

- per nuclei familiari particolarmente numerosi (oltre 7 persone) si  potra prevedere
I'utilizzazione delle categorie tipologiche sopra indicate opportunamente assemblate

La fornitura dovra prevedere una percentuale minima pari al 5% dei P.M.R.R. per ogni

lotto, realizzata nel rispetto delle norme riguardanti I'eliminazione delle barriere

architettoniche.

L’Amministrazione si riservala facolta di introdurre modifiche alle categorie tipologiche

fino al 30% (trenta per cento) del’ammontare dei P.M.R.R. offerti.

Tutti i P.M.R.R. devono essere offerti in accordo alle esigenze minime, ferma restando

la possibilita da parte dell'lmpresa di proporre soluzioni migliorative.

4. Il progetto dovra sfruttare le potenzialita della tecnologia costruttiva offerta, che deve
rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalita, rapidita e semplicita di
montaggio, recupero e riutilizzo. | P.M.R.R. devono essere realizzati attraverso
'assemblaggio di elementi prefabbricati, la cui struttura portante pud essere realizzata
in legno o acciaio che ne consenta il completamento in tempi estremamente contenuti,
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nel rispetto del cronoprogramma di intervento, il successivo smontaggio e recupero, e
dovranno rispettare le normative e gli standard costruttivi rispondenti alle leggi vigenti
nel sito di interesse.

5.1 P.M.R.R. dovranno essere tecnicamente idonei ad ospitare le famiglie colpite dal
sisma, per un periodo transitorio, strettamente collegato al tempo necessario a rendere
di nuovo agibile, attraverso i lavori di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione, I'abitazione rurale precedentemente occupata.

6. Tutti i P.M.R.R. dovranno essere realizzati su un unico piano fuori terra e avere una
altezza interna minima di m 2,50 e rispettare i principali requisiti igienico sanitari per i
locali d’abitazione.

7. 1 P.M.R.R. devono, inoltre, essere realizzati con riguardo alle norme vigenti relative alla
sicurezza, all'igiene, all’ambiente ed alla normativa sismica, per quanto applicabili.

8. I P.M.R.R. devono essere forniti completi di tutti gli accessori e dotazioni necessarie per
gli allacciamenti alle reti di distribuzione idrica, elettrica e telefonica. Per quanto
riguarda la TV dovra essere predisposta opportuna antenna televisiva e per lo scarico
fognario, se non esistente, ogni singolo P.M.R.R. verra allacciato ad idonea fossa
IMHOFF con garanzia di autonomia minima di 2 anni, di idonea cubatura e sistemata a
debita distanza dai moduli prefabbricati. Le opere di completamento delle aree devono
prevedere gli allacci alle utenze esistenti a ciascun P.M.R.R. con lunghezza massima
prevista delle canalizzazioni di m 30 di distanza dal punto di presa, e dovranno
comprendere anche I'eventuale allontanamento, trasporto e conferimento del materiale
di risulta, nonché le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, laddove non ne
fosse possibile il recupero.

9. Nellambito delle opere oggetto dell’Appalto, I'lmpresa si impegna a valutare ed
effettuare tutte le lavorazioni necessarie al completamento dell’opera che di seguito si
richiamano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la sistemazione delle aree di rispetto di ciascun P.M.R.R., compreso lo scavo ed il
sottofondo in misto stabilizzato;

- il sottofondo e la perimetrazione di ciascun P.M.R.R. realizzato in accordo alle
specifiche del Capitolato;

- i sistemi di appoggio a terra dei P.M.R.R., nelle forme e dimensioni ritenuti opportuni,
ma facilmente rimovibili;

- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, TV, telefonica, idrica, con le necessarie
tubazioni e pozzetti di ispezione comprensive dei relativi allacciamenti alle reti o ai punti
di presa esistenti;

- realizzazione di impianto di smaltimento acque nere, laddove non esistente impianto
fognario, con installazione di fossa IMHOFF a servizio di ciascun P.M.R.R., con relativi
allacci.

B)Requisiti di partecipazione

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2012 ed in conformita ai contenuti dell’Allegato 1, i lavori sono
cosi classificati :

| Lavori di: | Categoria | Incidenza |  Incidenza
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Opere Manodopera
P.M.R.R. in struttura metallica 0S 18 70% < 50%
2 Lavori di allaccio e completamento 0OG 1 30% < 50%
TOTALE GENERALE 100%
— . Incidenza Incidenza
Lavori di: Categoria Opere Manodopera
P.M.R.R. in struttura lignea 0S 32 70% < 50%
2 Lavori di allaccio e completamento 0OG 1 30% < 50%
TOTALE GENERALE 100%

In deroga all’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori sopradescritti,
appartenenti alla categoria prevalente OS18 o OS32, sono subappaltabili nella misura
massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Articolo 02 Ammontare dell'appalto

1. Sullimporto di ogni singolo lotto indicato nellAllegato 1, sara applicato il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, come
disposto dall’art. 131 comma 3 del D.Lgs.vo. 163/2006 e s.m.i., determinato
preliminarmente nella percentuale omnicomprensiva fino all’1,5% (unovirgolacinque per
cento) per la fornitura e posa in opera dei P.M.R.R. e per i lavori di allaccio e
completamento. L’ importo relativo agli oneri per la sicurezza dovra essere esplicitato
attraverso specifico computo analitico redatto a cura delllmpresa, gia in fase di
presentazione dell' offerta.

Il tempo massimo prestabilito per l'ultimazione del singolo lotto, non dovra comunque
superare il periodo di ultimazione e consegna complessivo di 50 giorni.

2. Costituira elemento imprescindibile dell’offerta I'opzione “buy back” ovvero I'offerta da
parte del candidato per il riacquisto dei P.M.R.R. alla fine dell’'utilizzazione. L’opzione
“buy back” dovra essere formulata in base alla seguente tempistica: offerta di riacquisto
dopo 24 mesi ad importo minimo pari al 20% (venti per cento) del valore di acquisto dei
P.M.R.R., con decremento di valorizzazione linearmente tendente a 0 (zero) al 72esimo
mese. Essa sara comprensiva anche dei costi relativi allo smontaggio e trasporto.
Costituira elemento qualificante dell’'offerta ogni miglioramento percentuale superiore
alla soglia fissata dall’Amministrazione, secondo le modalita espresse nell’Articolo 8.

3. L'offerta dovra contenere limporto per la manutenzione ordinaria programmata e
straordianaria, dei soli moduli P.M.R.R., per tutta la durata di utilizzo degli stessi, con
disponibilita di intervento entro le 12 ore e segnalazione H24. Il corrispettivo annuo,
determinato nella percentuale omnicomprensiva pari al 2,5% dell'importo offerto per la
sola fornitura dei P.M.R.R. sara relativo alle attivita di manutenzione ordinaria
programmata e straordinaria e di fornitura di parti di ricambio e sara proporzionalmente
ridotto alla restituzione, anche parziale, dei P.M.R.R..
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Articolo 03 Modalita di aggiudicazione

1.

L’aggiudicazione dell’appalto verra effettuata secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Igs. 163 del 12.04.2006 ed
art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L’aggiudicazione &
impegnativa per I'lmpresa, ma non per 'Amministrazione, fino a quando non saranno
perfezionati gli atti amministrativi, in conformita alle vigenti disposizioni.

Articolo 04 Norme che regolano la progettazione e la fornitura

. Ferme restando le norme di legge che regolano la fornitura dei P.M.R.R, la

progettazione ed i lavori relativi alle opere di allacci e completamento delle aree,
oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, sono sottoposti a tutte le
disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente
appalto, nonché alle Ordinanze del Commissario Delegato, emanate ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui € richiesta
la presente offerta.

. Tutte le opere di allaccio e completamento, nonché gli impianti devono essere, inoltre,

progettati e realizzati in ottemperanza alle prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e
normative, laddove non derogate:

Codice Civile - libro IV, titolo I, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

Codice dei contratti pubblici di cui al D.Ilgs n 163 del 22 aprile 2006;

Regolamento di attuazione del D.Ilgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei
Contratti Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre
2010, n. 207;

Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.
145;

Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni (D.L.gs. 106/2009);

Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilita dei flussi finanziari);

le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEIl, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle
disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 -
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui
alla Gazzetta Ufficiale del 04.02.2008;
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3.

4.

5.

Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per
le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 - Istruzioni).

L’'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare ai P.M.R.R. tutte le
varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche,
direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se
sopravvenute durante la validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del
presente Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti
normative e ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato
(Specifiche tecniche) non sono da ritenersi vincolanti in quanto possono essere
presentate offerte migliorative da parte del concorrente, a meno di specifiche dirette a
particolari tipi di opere.

Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la
progettazione:

Requisiti minimi progetto strutturale: deve essere garantita la rispondenza alla
vigente normativa antisismica per il luogo dove devono essere realizzati gli interventi.

Requisiti minimi progetto impiantistico termico: il progetto impiantistico deve essere
adeguato alla destinazione d’'uso residenziale e pienamente rispondente a tutte le
vigenti normative in materia. Gli impianti termici devono garantire I'entrata a regime
(con una temperatura di almeno + 20 gradi centigradi) in un tempo non superiore a 30
minuti, prevedendo una temperatura esterna di — 5 gradi centigradi. Gli impianti termici
dovranno essere ad alimentazione elettrica. In generale gli impianti devono garantire
adeguata ventilazione ed il controllo dellumidita relativa. Deve essere altresi garantito il
raffrescamento estivo mediante unita tipo split — system a pompa di calore. Per gli
interventi di cui si tratta, infine, deve essere garantito che non si formi condensa sulla
faccia interna degli elementi costruttivi che costituiscono 'involucro del prefabbricato,
né all'interno degli strati isolanti che ne fanno parte.

Requisiti minimi progetto degli impianti elettrici: gli impianti elettrici devono essere
in accordo alle vigenti normative in materia e devono consentire la piena fruibilita degli
spazi. L'impianto elettrico di ogni P.M.R.R. dovra essere commisurato agli impianti ed
alle apparecchiature installate nello stesso, e, comunque, proporzionato per una
potenza massima installata di 6 kW con caratteristiche dei cavi secondo le vigenti
norme. Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di
illuminazione e debbono essere illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti
dalle norme CEI. Devono, inoltre, essere forniti i seguenti impianti speciali: telefonico e
TV nella zona giorno.

. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e

nell’'offerta tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto € rispondente
alle prescrizioni su specificate. In particolare devono fornirsi schede tecniche di prodotto
idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di
tali schede tecniche, dimostrino I'assunto; ove non si forniscano schede tecniche si
deve fare riferimento a normative europee che I'offerente si impegna a rispettare con il
prodotto fornito. La carenza (mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su
specificate, ovvero la loro erroneita, anche parziale, ovvero, ancora, prestazioni, anche
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solo in parte, risultanti inferiori a quelle su indicate, non comportano I'esclusione
dell’'offerta risultata carente, ma la riduzione ad essa di un punteggio fino a 0 (zero) per
la relativa offerta tecnica.

7. Nellambito delle prescrizioni di carattere generale in ordine alle soluzioni tecniche
strutturali, impiantistiche ed architettoniche, gia contenute nel presente Capitolato
Speciale di Appalto, verranno valutate positivamente soluzioni innovative che apportino
un miglioramento sostanziale all’opera in generale, con particolare riferimento all’utilizzo
di tecnologie tese all’'ottenimento di risparmio energetico.

Articolo 05 Condizioni che regolano la progettazione e la fornitura

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara.

2. Il prezzo complessivo dell’Appalto, offerto dall'lmpresa, deve comprendere ogni onere
relativo alla progettazione delle fornitura oggetto del presente Capitolato ed ogni onere
ad essi afferente necessario alla fornitura dell’opera a perfetta regola d’arte. |l prezzo
offerto sara comprensivo altresi dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, laddove
previste, con esclusione della sola .V.A..

3. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti
necessarie a rendere le opere conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche,
direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, che dovessero
sopravvenire, per tutta la durata di validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di
gara.

Articolo 06 Qualita e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali devono essere della migliore qualita nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto & per essi
prescritto dalla normativa vigente.

2. La provenienza dei materiali sara liberamente scelta dall'lmpresa purcheé, ad
insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale e della Commissione di
Verifica della Conformita di cui al successivo Articolo 24, i materiali stessi siano
riconosciuti accettabili.

3. Le prescrizioni relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate
nello specifico "Capo Il — Specifiche tecniche".

Pagina 9 di 60



18

21-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 189

Articolo 07 Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto, oltre il presente Capitolato con relativi allegati, il
Bando di gara, nonché il progetto esecutivo redatto a cura del’'lmpresa ed approvato
dal’Amministrazione.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari
vigenti in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il D.Lgs. del
12.04.2006, n. 163, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10, alla luce di quanto
previsto all’art. 256 del Dlgs. 163/06, il DM n. 145 del 19 aprile 2000, nonché le norme
CNR, U.N.l,, CEIl le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti
necessarie all'applicazione delle leggi su richiamate.

3. Nell’esecuzione della fornitura saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative
all’edilizia.

Articolo 08 Valutazione delle offerte

Per la valutazione dell’offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito tecnico e punti
disponibili risultano:

- punti aumento delle superfici P.M.R.R. finoa punti 8
- punti qualita miglioramento altezze interne ai P.M.R.R. finoapunti 8
- punti miglioramento K termico dei P.M.R.R. fino a punti 8
- punti miglioramento tipologia infissi P.M.R.R. finoapunti 6
Totale punti disponibili per merito tecnico: punti 30

Per la valutazione dell'offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito economico e punti
disponibili risultano:

- punti per offerta economica P.M.R.R.+ allacci e compl. fino a punti 47

- punti per offerta economica “buy back” fino a punti 18

- punti per offerta economica manutenzione P.M.R.R. finoa punti 5
Totale punti disponibili per merito economico: punti 70
Totale punti disponibili: . ... ... punti 100

1. Parametri relativi all’offerta tecnica e punti disponibili

- aumento percentuale della superficie lorda, rispetto ai minimi dimensionali riferiti
all'Articolo 01 del Capitolato Speciale di Appalto.
Sara considerato elemento di pregio I'aumento della superficie lorda, rispetto a quella
ottenuta moltiplicando il numero dei P.M.R.R. per la dotazione in m? della singola unita
abitativa, oltre il limite di tolleranza previsto.
In particolare sara considerato:
- aumento percentuale tra lo 0% ed il 5% (compreso) della superficie offerta oltre la

tolleranza, fino a punti: 3
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- aumento percentuale tra il 6% ed il 10% (compreso) della superficie offerta oltre la
tolleranza, fino a ulteriori punti 3

- per ogni punto percentuale di aumento della superficie offerta oltre la tolleranza
superiore al 10%, punti 0,5 fino al raggiungimento al massimo di ulteriori punti 2

- aumento della altezza interna utile, rispetto ai minimi dimensionali riferiti all’Articolo 01
del Capitolato Speciale di Appalto.
Sara considerata elemento di pregio la possibilita di avere soluzioni progettuali in grado
di realizzare ambienti modulari di altezza interna superiore al requisito minimo di 2,50
m. In particolare sara considerato:
- aumento tra 2,51 m e 2,70 m proporzionalmente fino a 5 punti
- aumento tra 2,71 e 3,00 m proporzionalmente fino ad ulteriori 3 punti

- miglioramento del requisito minimo di conducibilita termica pareti esterne (K = 0,40
W/m? h °K)
Sara considerato elemento di pregio il miglioramento in termini di conducibilita termica
delle pareti esterne dei P.M.R.R.
K = 0,38 W/m? h °k fino a punti 3
K = 0,36 W/m? h °k fino ad ulteriori punti 3
K = 0,33 W/m? h °k fino ad ulteriori punti 2

- qualita dei serramenti esterni
Sara considerata elemento di pregio la qualita in termini di contenimento dei consumi
energetici il miglioramento degli infissi rispetto al requisito minimo (giunto a taglio
aperto). In particolare saranno considerati elementi qualificanti:
- realizzazione infisso in PVC fino a punti 3
- realizzazione infisso PVC a taglio termico fino al massimo di ulteriori punti 3

2. Parametri relativi all’'offerta economica e punti disponibili

- Fornitura P.M.R.R. ed allaccio e completamento per importi soggetti a ribasso (vedi
Allegato 1)

Per I'attribuzione del punteggio relativo all’'offerta economica, si applichera la seguente

formula:

Pi= 47 x Ri / Rmax

in cui:

Pi= punteggio relativo al prezzo del singolo concorrente ;

Ri = Importo percentuale del ribasso offerto dal singolo concorrente;
Rmax = Importo percentuale del ribasso massimo offerto tra tutti i concorrenti.
- Buy Back

Verra considerato elemento qualificante il miglioramento economico rispetto al valore
minimo stabilito dall’ Amministrazione relativamente al riacquisto dei P.M.R.R.

Per Tlattribuzione del punteggio relativo all’'offerta economica di riacquisto verra
applicata la seguente formula :

Pi= 18 x Mi / Mmax
in cui:
Pi = punteggio relativo al prezzo del singolo concorrente;

Mi = Importo percentuale del miglioramento offerto dal singolo concorrente;
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Mmax = Importo percentuale del miglioramento massimo offerto tra tutti i concorrenti.
Il cui risultato sara valutato linearmente.

- Manutenzione per canoni annuali rilevabili in Allegato 1.

Verra considerato elemento qualificante il miglioramento economico rispetto al valore
percentuale indicato a base di appalto.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica di manutenzione verra
applicata la seguente griglia:

0 punti per offerta di canone annuale manutenzione pari al 2,5% dell'importo P.M.R.R.

1 punto per offerta di canone annuale manutenzione pari al 2,0% dell'importo P.M.R.R.
2 punti per offerta di canone annuale manutenzione pari al 1,5% dell'importo P.M.R.R.
3 punti per offerta di canone annuale manutenzione pari al 1,0% dell'importo P.M.R.R.
4 punti per offerta di canone annuale manutenzione pari al 0,5% dell’importo P.M.R.R.

5 punti per offerta di canone annuale manutenzione inferiore al 0,5% dellimporto
P.M.R.R.

Articolo 09 Elaborati da allegare all’offerta

1.La documentazione di offerta, oltre a quanto previsto dal Bando di gara, deve
permettere di individuare chiaramente i contenuti dell’'offerta stessa in termini di qualita
e di rispondenza alle normative di interesse, considerato che il maggior dettaglio &
premiante in quanto porra I’Amministrazione nelle condizioni per meglio valutare le
successive fasi di definizione del progetto, al fine di ottenere I'opera conforme a quanto
offerto.

2.Gli elaborati progettuali da allegare all’offerta tecnica per la valutazione della stessa,
devono comprendere i seguenti documenti, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i
abilitato/i responsabili delle varie specializzazioni, nonché dal responsabile del
coordinamento e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, redatti secondo
quanto previsto nella Sezione Il del Capo | del D.P.R. 207/2010 e sottoscritti anche dal
legale rappresentante dell'Impresa:

- relazione tecnico-illustrativa per ogni categoria di P.M.R.R. che evidenzi Il
soddisfacimento dei requisiti espressi nel Capitolato Speciale d’Appalto, il rispetto
delle normative vigenti, nonché gli elementi qualificanti rispetto agli elementi di
valutazione individuati;

- relazione impianti e schemi funzionali per ogni categoria di P.M.R.R;;

- bozza tipologica di Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in fase di
progettazione;

- capitolato tecnico prestazionale descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti
e offerti, con relative schede per ogni categoria di P.M.R.R.;

- computo metrico sommario e quadro economico generale comprensivo di stima
sommaria dei costi della sicurezza per ogni categoria di P.M.R.R;

- cronoprogramma delle fasi di fornitura;

- relazione dimensionamento con garanzia di autonomia fossa IMHOFF;

- elenco prezzi unitari desunti dal Prezzario Regione Emilia-Romagna o da apposite
analisi.
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- dichiarazione di approvabilita del progetto ai sensi del presente Capitolato e delle
normative vigenti.

Articolo 10 Consegna area, tempo utile per la progettazione esecutiva e
ultimazione

1. Dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara, nelle more della sottoscrizione del
contratto, saranno consegnate le aree.

2. Effettuata la consegna delle aree, il progetto esecutivo dei P.M.R.R. deve essere
inoltrato all Amministrazione entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna e
deve essere successivamente validato dal R.U.P. e approvato dallAmministrazione
stessa.

3. La comunicazione della validazione da parte del R.U.P. e la successiva approvazione
della progettazione potra essere comunicata all'lmpresa anche via fax o su posta e-mail
certificata. Entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla validazione della progettazione esecutiva
di ogni singolo lotto potranno iniziare le lavorazioni.

4. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti al punto
precedente, o presentasse gravi lacune emerse in sede di verifica 0 non rispondesse ai
requisiti offerti e richiesti, non sara possibile procedere con la validazione o con la
validazione condizionata degli stessi e si dara luogo all’applicazione delle penali e/o
al’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

5. Qualora I'lmpresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna delle aree
e delle lavorazioni e/o non dia inizio alle lavorazioni, nei modi e nei termini stabiliti,
'Amministrazione ha facolta di annullare I'aggiudicazione definitiva e di risolvere il
contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida
giudiziale e con escussione della fideiussione provvisoria e si provvedera
all’esecuzione dei lavori con I'lmpresa che segue nella graduatoria di cui alla gara
esperita.

6. Il tempo di progettazione ed ultimazione della fornitura di ogni lotto funzionale, & fissato
nell'Allegato 1.

Articolo 11 Programma delle lavorazioni

1.Allatto della consegna dell’area, I'lmpresa deve provvedere immediatamente, sulla
scorta del progetto offerto, alle opere di accantieramento, all’avvio delle lavorazioni
propedeutiche ai lavori di allaccio e completamento e all'esecuzione della progettazione
esecutiva del P.M.R.R. che dovra essere consegnata nei tempi previsti nel presente
Capitolato (Articolo 10).
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2.Ricevuto I'ordine della consegna dei lavori, I'l'mpresa deve predisporre e consegnare al
Direttore dellEsecuzione del Contratto, un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni di esecuzione, nonché I'ammontare dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la redazione degli stati avanzamento lavori. Trascorso il
predetto termine senza che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si sia pronunciato,
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3.1l programma esecutivo dei lavori dell'lmpresa pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare qualora richiesto dal Coordinatore per la
Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto
n. 81 del 2008.

4. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5.Nell'attesa dell'approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
I'Impresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.

6. Nel programma dei lavori si dovra prevedere la eventuale continuazione dei lavori oltre
gli orari fissati e nei giorni festivi, € su due turni lavorativi e deve tener conto della
situazione meteorologica del periodo in cui vengono realizzate le lavorazioni

7.La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del
pecedente Articolo 9, da facolta alllAmministrazione di risolvere il contratto per colpa ed
in danno all'lmpresa.

Articolo 12 Termine per la progettazione esecutiva e l'ultimazione della fornitura

1.1l termine utile per la progettazione esecutiva dei P.M.R.R. & indicato nell’Articolo 10,
mentre quello per l'ultimazione delle lavorazioni & indicato per ogni singolo lotto,
nell’Allegato 1 intendendosi il relativo periodo conteggiato in giorni naturali e
consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data della consegna delle lavorazioni,
secondo le modalitd di cui all'Articolo 10 stesso. Detto termine é inderogabile, fatte
salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal
successivo Articolo 18 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

2.La consegna della progettazione esecutiva dei P.M.R.R. deve essere comunicata
dall'lmpresa con apposita nota, contenente I'elenco degli allegati redatti.

3.L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'lmpresa. I

Direttore dellEsecuzione del Contratto, in contraddittorio con I'Impresa stessa,
provvedera a redigere apposito Verbale di ultimazione lavori.
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Articolo 13 Elaborati progetto esecutivo

1.La progettazione esecutiva dei P.M.R.R. deve definire compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento, nel pieno rispetto del
progetto offerto.

2. L'impresa, in particolare, deve consegnare la sottoelencata documentazione:

- progetto esecutivo per ogni categoria tipologica di P.M.R.R. offerto corredato di tutti
i dettagli necessari all'individuazione dei componenti forniti € comprensivo dei
particolari necessari alla posa in opera;

- relazione sulle strutture e particolari grafici di dettaglio;

- relazione tecnica e schemi degli impianti tecnologici;

- scheda tecnica contenente le caratteristiche costruttive e tecniche del P.M.R.R.
proposto;

- scheda tecnica impianto smaltimento acque reflue con fossa IMHOFF con garanzia
minima di 2 (due) anni;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione;

- Piano Operativo di Sicurezza;

- eventuali autorizzazioni presso gli Enti Competenti, laddove richiesto.

Articolo 14 Oneri ed obblighi a carico dell’lmpresa

1. L'lmpresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della
documentazione di cui al Bando di gara, alla redazione della progettazione esecutiva
nei tempi di cui all’Articolo 10 del presente Capitolato.

2. Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'lmpresa gli oneri
ed obblighi seguenti:

- la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore del’Esecuzione del Contratto, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. In ogni
caso I'lmpresa non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alle opere di allaccio, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 'approntamento delle opere
provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in
condizioni di massima sicurezza;

- doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati
sin dalla aggiudicazione del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna, qualora |l
Direttore dellEsecuzione del Contratto debba constatare un grave ritardo rispetto al
cronoprogramma approvato;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne I’Amministrazione, di ogni responsabilita
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risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle

prestazioni dell'lmpresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati

o previsti dal Capitolato;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del

cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

la delimitazione del cantiere con idonea recinzione e cartellonistica indicativa;

per ogni categoria tipologica dei P.M.R.R.:
le schede tecniche in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d’'uso in
n. 5 copie;

- progettazione esecutiva da consegnare in n. 5 copie allAmministrazione, firmati da
un ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal
legale rappresentante dell'lmpresa; l'approvazione del progetto da parte del
Responsabile del Procedimento non solleva I'lmpresa, il/i Progettista/i ed il Direttore
del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita
delle opere. L'lImpresa deve, inoltre, far eseguire, a proprie spese, le prove sui
materiali strutturali secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico
ritenute necessarie dal Direttore dellEsecuzione del Contratto;

- copia su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. | disegni
dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni piu recenti,
mentre le relazioni e quant’altro componga il progetto, sara eseguito su programmi
idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici del’Amministrazione
aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale
documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovra essere prodotta in
formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati
dovranno rispettare le norme CEIl e UNI;

I'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di
autorizzazioni e certificazioni, secondo la destinazione d'uso dei P.M.R.R. e il loro
utilizzo, laddove richiesti e non derogati;
la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando
da qualsiasi responsabilita sia I'’Amministrazione appaltante che il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto o il personale di sorveglianza e di assistenza;
'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché
sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per I'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di

ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra

applicata una multa pari al 5% della penalita prevista all'Articolo 15 del presente

Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in

conformita a quanto sancisce il Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarita di
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gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
le spese per la documentazione fotografica delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
Polizza Assicurativa RCT, RCO (All Risk);
il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie
per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni P.M.R.R.
realizzato;
prima dell'inizio delle lavorazioni, la richiesta, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri Enti eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari ed ad
attenersi a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti la fornitura
pubblica in quanto tale;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in

corso d'esecuzione, alle persone che eseguono Ilavori per conto diretto

dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del Direttore del’Esecuzione del

Contratto;

redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza

conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.Igs.

81/08 e all’art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di

dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell’organizzazione e nellesecuzione delle
lavorazioni;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza in fase di Esecuzione, del

Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia

controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza e

Coordinamento;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall'art. 81 del d.Igs. 81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di Sicurezza e

Coordinamento;

informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la

Sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate

dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.

la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli

elaborati di “as-built” (relazioni e tavole grafiche) e del piano di manutenzione delle

opere una volta terminate, completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;

la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino del P.M.R.R..

. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, € compreso e compensato
nei prezzi del lotto funzionale aggiudicato ed & quello di cui Allegato 1.
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Articolo 15 Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, salvo
proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, € comunque solo nel
caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verra
applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, una penale nella misura dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto, e comunque complessivamente
non superiore al 10% (diecipercento).

2.Nel caso in cui il ritardo nella progettazione esecutiva superi la meta del tempo previsto,
’Amministrazione ha facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso
I'Ilmpresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennita di sorta per
onorari o per rimborso spese, fatta salva per '’Amministrazione, la facolta di agire in via
legale per il risarcimento di eventuali danni.

3. Qualora l'ultimazione delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato, relative ad ogni
singolo lotto, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali per cause imputabili
alllmpresa, considerata I'urgenza con cui devono essere realizzati i P.M.R.R., verra
applicata  alllmpresa una penale fissata nella misura dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) del’ammontare
complessivo dell’Appalto.

4. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto
dall'lmpresa, I'Amministrazione pud provvedere senza altre formalita alla immediata
risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di
propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la
stessa abbia piu nulla a pretendere. Sono dovuti dall’lmpresa i danni subiti
dallAmministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per |l
risarcimento di tali danni 'Amministrazione puo trattenere qualunque somma maturata
a credito dell’lmpresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

5.1l ritardo dell'ultimazione totale delle lavorazioni, dara luogo all'applicazione delle penali
da calcolare sull'importo totale dell'appalto.

Articolo 16 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi

1. Il prezzo offerto in sede di gara € fisso ed invariabile per tutta la durata di validita
dell'offerta e dell’esecuzione delle lavorazioni, fissata nel bando di gara e, quindi, non &
ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
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2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed
accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni
consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per trasferta, doppi e tripli turni ed il
lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per
eseguire le lavorazioni e le opere a perfetta regola d’arte, secondo quanto prescritto dal
presente capitolato, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della sicurezza, le spese
generali e I'utile d'Impresa.

Articolo 17 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell’appalto

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e
riconosciuta dalla Stazione Appaltante, non si da luogo a lavorazioni complementari
non oggetto dell'Appalto, che, in ogni caso, devono essere determinate facendo
riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dall’Elenco Regionale dei Prezzi
delle Opere Pubbliche del’Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 1048 del 23 luglio
2012, o secondo quanto disposto dell'Articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010 a cui verra
applicato il ribasso d’asta, e, comunque, preventivamente autorizzate dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dal R.U.P..

Articolo 18 Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La fornitura e le lavorazioni oggetto del presente Capitolato potranno essere sospese
solo per eventi eccezionali o condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e
per la regione climatica di posa, tali da pregiudicarne l'ultimazione. Le lavorazioni
devono immediatamente essere riprese al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle
predette condizioni non & consentita alcuna sospensione, fatte salve quelle stabilite
dallAmministrazione e/o dal Direttore dellEsecuzione del Contratto.

2. E’ possibile da parte dell'lmpresa la richiesta di proroga sui termini di consegna solo per
le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
163/2006.

3. Non & riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto
nei punti precedenti.

4. Per I'eventuale richiesta di proroga I'lmpresa deve attuare quanto disposto dall'art. 26
del D.M. n. 145/2000 (Capitolato generale di appalto).

Articolo 19 Contabilizzazione della fornitura
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. La contabilizzazione della fornitura oggetto d'Appalto & effettuata secondo le
specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione per ciascuna categoria delle
lavorazioni, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale redatto a cura dell'lmpresa; il corrispettivo per la fornitura resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detta fornitura.

. L'importo dell’'offerta resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita indicate
dall'offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a cura
dell'lmpresa, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per
I’Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in
sede di gara e in sede di progetto esecutivo, che siano stati adeguatamente motivati
attraverso l'utilizzo di prezziari approvati e/o attraverso analisi di prezzi, sono per lui
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 per quanto esso derogato e che
siano inequivocabilmente estranee ai lavori appaltati gia previsti.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione della fornitura appaltata s’'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d’arte sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Prestazionale
offerto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun
compenso puod essere richiesto per lavorazione, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavorazioni, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
fornitura appaltata secondo la regola dell'arte.

. La contabilizzazione della fornitura sara effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata “oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso” nella parte della tabella di cui all'Allegato 1, sono
liquidati secondo la percentuale delle forniture e delle lavorazioni, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di
tali oneri € subordinata all’'assenso del Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase
di esecuzione. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono
essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle
lavorazioni, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali siano necessari
prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore
dellEsecuzione del Contratto. Tuttavia, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sotto
la propria responsabilita, pud registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
pregiudizio.
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Articolo 20 Eventuali lavori a misura

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di apportare variazioni sulla
fornitura e sulle lavorazioni oggetto del presente Capitolato rispetto a quanto stabilito
dal contratto, con limite in aumento o diminuzione del 30% (trenta per cento).

La variazione nella quantita e nella tipologia dei P.M.R.R. da fornire potra anche dare
luogo a diversa collocazione territoriale nell'ambito dello stesso territorio comunale. Le
maggiori lavorazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facolta di introdurre tutte le modifiche non onerose
che dovessero rendersi necessarie nell’'interesse della buona riuscita della fornitura
dei P.M.R.R., senza che I'lmpresa possa da cio trarre motivi per avanzare richieste per
maggiori compensi, anche nel caso di diversa disposizione territoriale dei moduli
abitativi.

Se in corso d’opera dovessero essere introdotte variazioni alle lavorazioni, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Amministrazione appaltante.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte,
sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante, con indicazione specifica degli oneri della sicurezza
ad essi relativi.

La contabilizzazione a misura delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di contratto
e dal’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche del’Emilia-Romagna
approvato con D.G.R. n. 1048 del 23 luglio 2012, o secondo quanto disposto
dell'Articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010 a cui verra applicato il ribasso d’asta ovvero,
applicando nuovi prezzi, provvisti di analisi qualora, le relative lavorazioni non
risultassero desumibili dai predetti elenchi.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla
base dei relativi prezzi di elenco, oppure formulati con le relative quantita.
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Articolo 21 Manutenzione

1. Per manutenzione si intendono tutte le attivita di manutenzione ordinaria programmata
e straordinaria e di tutte le forniture che si rendono necessarie per il corretto stato di
conservazione e funzionalita dei P.M.R.R..

2. Le attivita di manutenzione devono essere svolte durante le 12 ore diurne (07,00 —
19,00) e per 365 giorni all’anno, con personale e mezzi d’'opera adeguati ad assicurare
sia lo svolgimento delle programmate attivita ordinarie, sia a garantire 'intervento di
manutenzione straordinaria entro le 12 ore dalla chiamata.

3. Inoltre, per la gestione delle emergenze, dovra essere garantito un servizio di
reperibilita H24 che avra 'obbligo di intervenire entro 3 ore dalla chiamata.

4. |l canone della manutenzione, cosi come stabilito nel contratto di appalto, sara annuale
e modificabile in funzione della variazione del numero di moduli da manutenere e verra
rinnovato annualmente.

5. L'obbligo della manutenzione dei P.M.R.R. si intendera cessato allo scadere del terzo
anno, fatta salva la facolta dell Amministrazione di procedere al rinnovo.

Articolo 22 “Buy back”

1. Per “buy back” si intende I'obbligo da parte delllmpresa appaltatrice al riacquisto dei
P.M.R.R., dopo 24 mesi dalla scadenza del termine per I'emissione del Certificato di
Verifica della Conformita dei P.M.R.R., corrispondendo I'importo percentuale stabilito in
sede di aggiudicazione, calcolato sul valore netto di acquisto dei P.M.R.R..

2. L’Amministrazione potra richiedere il riacquisto anche parziale dei P.M.R.R..

3. Trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo
stimato di 72 mesi dalla data di scadenza del termine per I'emissione del Certificato di
Verifica della Conformita dei P.M.R.R., TAmministrazione ha stabilito che il valore dei
P.M.R.R. allo scadere del 71esimo mese sia pari a 0 (zero), fermo restando I'obbligo da
parte delllmpresa della rimozione e trasporto dei P.M.R.R., presso propria area di
stoccaggio.

4. Nellarco temporale intercorrente fra il mese 25esimo e 71esimo, limporto da
corrispondere all Amministrazione a titolo di riacquisto, man mano che verranno rimessi
nella disponibilita i P.M.R.R., sara di tipo lineare decrescente e mensile.

5. L'impresa si obbliga, una volta comunicata per iscritto dallAmministrazione la

disponibilita del singolo P.M.R.R., a provvedere allo smontaggio e allontanamento dal
sito dello stesso entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
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6. In caso di inadempienza da parte delllmpresa appaltatrice, 'Amministrazione potra

provvedere alla rescissione del contratto di manutenzione P.M.R.R. e ad incamerare la
fideiussione posta a garanzia del contratto di buy back.

Articolo 23 Pagamenti

A) Fornitura dei P.M.R.R. e lavori di allaccio e completamento

1.

Il pagamento verra effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da parte
delllmpresa, per avanzamento e sara articolato secondo tre rate da corrispondersi con
le seguenti modalita:

-1° rata: alla consegna “chiavi in mano” di almeno il 30% (trenta per cento) del numero
totale dei P.M.R.R., lavorazioni di allacciamento e collegamento incluse.Tale importo
sara liquidato al netto del 10%, a titolo di ritenuta a garanzia;

- 2° rata: alla consegna “chiavi in mano” del 60% (sessanta per cento) del numero totale
dei P.M.R.R., lavorazioni di allacciamento e collegamento incluse. Tale importo sara
liquidato al netto del 10%, a titolo di ritenuta a garanzia;

- 3° rata: alla consegna “chiavi in mano” del 90% (novanta per cento) del numero totale
dei P.M.R.R., lavorazioni di allacciamento e collegamento incluse. Tale importo sara
liquidato al netto del 10%, a titolo di ritenuta a garanzia;

-saldo del restante 10% (dieci per cento) della fornitura, al’'emissione del Certificato di
Verifica della Conformita.

. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta

dell’Appaltatore, la facolta di procedere ad una parzializzazione delle suddette rate di
pagamento, a condizione che 'andamento delle lavorazioni rispetti pienamente i tempi
previsti dal programma dei lavori.

. La liquidazione delle rate avra luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del

Certificato di regolare esecuzione parziale, previa presentazione della relativa fattura;
esso non costituira titolo di accettazione definitiva delle forniture.

. Il pagamento delle rate &, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte

dell'lmpresa della regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in
vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-
appaltatrici e pertanto:

all’acquisizione del DURC dell'Impresa;

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;

all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che
il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo
da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio.

Pagina 23 di 60



32

21-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 189

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'lmpresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati
nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

6. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla
liquidazione del Certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente.

B) Manutenzione P.M.R.R.

7. |l pagamento verra effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da
parte dell'Impresa, in rate trimestrali posticipate.

8. La liquidazione delle rate trimestrali avra luogo entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della relativa fattura;

9.1l pagamento delle rate & subordinato alla dimostrazione da parte dell'lmpresa della
regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei
confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e
pertanto:

- allacquisizione del DURC dell'lmpresa;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

- ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento &
sospeso € la circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati
nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I''mpresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

11. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla

liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 24 Certificato di Verifica della Conformita
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. L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione della Verifica della
Conformita in corso d'opera per la fornitura dei P.M.R.R. e per le opere di allaccio e
completamento. Il relativo compenso sara a carico del’Amministrazione appaltante. La
Commissione potra visitare e sottoporre ogni elemento costruttivo alle prove ritenute
opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le
disposizioni di legge in materia.

. Le operazioni di Verifica della Conformita, previa acquisizione e verifica del certificato di
idoneita statica e delle prescritte certificazioni oltre agli esiti positivi di tutte le prove e
verifiche che la Commissione ritiene utili ed indispensabili, dovranno essere ultimate
entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori .

Articolo 25 Subappalto

. Il subappalto & consentito al massimo in ragione del 50% del valore complessivo
dell’appalto.

. In sede di gara debbono essere espressamente indicate dalllmpresa le opere da
subappaltare ed identificate univocamente le imprese subappaltatrici e le loro ragioni
sociali.

. In caso di sostituzione da parte dell'lmpresa appaltarice del subappaltatore nominato,
per giustificati motivi, il subappalto dovra essere espressamente autorizzato
dallAmministrazione.

. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro tre
giorni dalla data di effettivo inizio delle lavorazioni.

. Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato in favore
dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere allAmministrazione, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'lmpresa
subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate,
unitamente alla documentazione attestante la regolarita contributiva, assicurativa,
previdenziale ed assistenziale dell'lmpresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa
dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.

. L'eventuale ricorso al subappalto lascia, comunque, impregiudicata la responsabilita
dell'lmpresa nei confronti dell'’Amministrazione.

Articolo 26 Applicabilita dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze — Sanzioni

. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Impresa
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili,
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industriali metalmeccaniche ed affini o comunque per le categorie interessate e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad
applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione
prevista per le imprese artigiane.

L'lmpresa aggiudicataria & responsabile, in rapporto allAmministrazione,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto. |l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I'Impresa aggiudicataria dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, 'Amministrazione
medesima comunichera all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.

Il pagamento all'lmpresa aggiudicataria delle somme accantonate non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa aggiudicataria
non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di
danni.

Articolo 27 Responsabilita dell'lmpresa

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la

propria ed esclusiva responsabilita, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti
della tecnica e dell'arte per garantire la pilu completa sicurezza della fornitura e dei
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luoghi durante la sua realizzazione, per I'incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo
ogni relativa responsabilita esonerando di conseguenza tanto '’Amministrazione quanto
il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle
lavorazioni.

3. Nellassumere l'appalto I'lmpresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di
sicurezza e conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in
cantiere.

Articolo 28 Lavoro notturno e festivo

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere
recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto
dei termini contrattuali, considerata I'urgenza con cui devono essere terminate le opere,
’Amministrazione, nella persona del R.U.P., potra ordinare la continuazione delle
lavorazioni oltre gli orari fissati, anche fino al terzo turno lavorativo, senza che I'lmpresa
abbia nulla a pretendere.

Articolo 29 Privative e brevetti

1. L'Impresa garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni ricorso risultante
dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si
impegna formalmente a indennizzare ’Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi
derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso
dei beni.

Articolo 30 Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di
ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature
per verificare la rispondenza ai termini del presente capitolato, senza che da cio
scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle
specifiche tecniche, I'Amministrazione e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto puo
rifiutarli e I'lmpresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche
richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno,
a giudizio insindacabile dellAmministrazione e/o del Direttore dellEsecuzione del
Contratto, essere rimosse e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.
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3. L'Amministrazione e/o il Direttore dellEsecuzione del Contratto si riserva il diritto di
ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare, in quanto non conformi alle
specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a
destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito
positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale
rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione
contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di propria fiducia,
con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia piu
nulla a pretendere.

Articolo 31 Cauzione Provvisoria

1 Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei singoli lotti da
appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della
presentazione dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed
avente validita per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione dell'offerta, presentata anche a mezzo di garanzia bancaria
originale ovvero polizza assicurativa in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero
dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o
consorziate).

2 La cauzione provvisoria sara restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta)
giorni dall’aggiudicazione definitiva. Al concorrente secondo in graduatoria ed al
concorrente aggiudicatario sara restituita solo dopo la stipula del contratto.

3 La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui all’art.
1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

4 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50% (cinquanta per
cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000.

Articolo 32 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale per i P.M.R.R. ed i lavori degli allacci e completamenti; qualora
'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in
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misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Analoga garanzia fidejussoria &
richiesta per le obbligazioni contrattuali afferenti il “buy back” e di importo pari all’intero
ammontare offerto dall'Impresa in sede di gara per il riacquisto.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca
0 polizza fideiussoria rilasciata da un’Impresa di assicurazione, in conformita alla
scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto Decreto, con
particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
Contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia prestata per la fornitura dei P.M.R.R. e per i lavori di allacci e
completamento & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle
forniture e dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento)
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte delllmpresa, de certificati di regolare esecuzione parziale o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione e
fornitura.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento),
cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di
Verifica della Conformita; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La garanzia prestata per gli obblighi contrattuali derivanti dal “buy back” viene ridotta
progressivamente in ragione dei tempi e degli importi dovuti, fino ad azzerarsi.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'lmpresa di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75,

comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2
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del Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.

9. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo
della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria per i P.M.R.R. ed i
lavori di allacci e completamenti di cui all’Articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del
D.P.R. n. 34 del 2000.

10.La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Verifica della
Conformita.

Articolo 33 Svincolo della quota di garanzia

1. L'importo della trattenuta di garanzia per la fornitura dei P.M.R.R. e per i lavori di
allaccio e completamento potra essere svincolato a fronte di idonea fideiussione di pari
importo, maggiorata del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA, che verra
svincolata al termine del periodo di garanzia stessa.

Articolo 34 Assicurazioni

1. All'atto della stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e
dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, I'lmpresa € obbligata a stipulare una
Polizza assicurativa (All Risk) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto,
mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve
essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. L'Impresa deve trasmettere allAmministrazione copia della polizza entro sette giorni
continuativi dalla stipula del contratto.

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti
commi, I'Impresa ¢ il solo ed esclusivo responsabile e garantisce I'"Amministrazione
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appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti
dall'esecuzione del Contratto di appalto da parte dell'lmpresa e dei propri dipendenti.

Articolo 35 Garanzie

1.L'Impresa garantisce che la fornitura possiede le caratteristiche stabilite dal progetto,
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrisponde alle specifiche tecniche
riportate nel presente Capitolato speciale di appalto.

2.1 materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che I'lmpresa riterra di
propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga
accertata l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

3.Le provviste non accettate dal’Amministrazione e/o dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, devono essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'lmpresa resta, comunque, totalmente
responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo o
verifica della conformita.

4.In ogni caso IImpresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto
dell’appalto e la perfetta esecuzione delle lavorazioni di allaccio e completamento e la
conformita a quanto disposto dal presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla
data di collaudo con esito positivo: entro tale periodo I'lmpresa garantisce la perfetta
funzionalita della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti delle opere di
allaccio, I'Impresa € tenuta ad intervenire nel piu breve tempo possibile, e comunque
non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dellAmministrazione per ripristinare il
corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per
l'utilizzo di parti di ricambio sara riconosciuto per tali attivita condotte nel sopra
richiamato periodo di 24 mesi.

Articolo 36 Presa in consegna della fornitura

1.La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna i P.M.R.R. completi delle
lavorazioni accessorie, parzialmente o totalmente, anche prima che avvenga emesso il
certificato della verifica di conformita, o anche subito dopo [l'ultimazione delle
lavorazioni.

2.Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, con comunicazione scritta

all'lmpresa, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.
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3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4.La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo della fornitura e su
tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell'lmpresa.

5.La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore del’Esecuzione del Contratto e
del R.U.P., in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.

6.Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna la

fornitura dopo l'ultimazione dei lavori, I'l'mpresa non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuta alla gratuita manutenzione.

Articolo 37 Divieto di cessione del contratto

1. Alllmpresa € fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto
medesimo.
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CAPO Il - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 38 Riferimenti contrattuali

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono parte integrante del

contratto, ai sensi dell’Art. 137 del Regolamento, i seguenti documenti:

- il capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000;

- gli elaborati grafici del progetto esecutivo e relazioni;

- 'elenco dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d’opera
dell'importo a corpo;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 131 del Codice, redatto in
conformita di quanto disposto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008;

- il cronoprogramma disposto dall’art. 40 del Regolamento;

- le Polizze di Garanzia.

Articolo 39 Indicazioni preliminari

1. Preliminarmente all'esecuzione delle lavorazioni, devono essere completamente
eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sullarea di pertinenza di ogni
P.M.R.R. e sulle quote di imposta, in modo da avere piena cognizione dello stato dei
luoghi, dell’accessibilita agli stessi e sui sottoservizi ai quali allacciarsi.

2. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo Il, sono da intendersi
integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 40 Accettazione dei materiali

1. | materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente,
le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR,
CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

2. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
- dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni/offerte o come
allegati al presente capitolato;
- dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto
redatto a cura dell'lmpresa.
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3. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche
prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita
che I'lmpresa riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, ne sia riconosciuta 'idoneita e la rispondenza ai requisiti
prescritti.

5. U'Impresa € obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato
e/o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per I'accettazione dei
materiali strutturali, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
sono disposti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delllmpresa. Per le stesse prove il Direttore
del’Esecuzione del Contratto provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riportera espresso riferimento a tale verbale. Le ulteriori prove che la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e la Commissione di Verifica di Conformita volessero far
eseguire, trovano capienza economica nelle somme a disposizione accantonate a tale
titolo nel quadro economico.

7. L'lmpresa fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal
Direttore del’Esecuzione del Contratto.

8. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di
approvvigionamento, I'lmpresa sara tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti
senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

9. Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

10. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo.

Articolo 41 Accettazione degli impianti

1. Tutti gli impianti presenti nella fornitura e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavorazione necessaria alla perfetta installazione, dovranno essere
installati nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni
impartite dal Direttore del’Esecuzione del Contratto, delle specifiche del presente
Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in
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materia ove non derogati. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo,
presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEl e
tutta la normativa specifica in materia.

2. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite
dal presente Capitolato e verificate dal Direttore dellEsecuzione del Contratto,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa
e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

3. L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore del’Esecuzione del Contratto
non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di
collaudo o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.

4. Durante I'esecuzione delle lavorazioni

5. di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, I'lmpresa
dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica
oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni
riscontrate durante l'installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell'Impresa.

Articolo 42 Scavi e piano di posa dei P.M.M.R.

1. Gli scavi e le sezioni degli stessi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti
e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti
dei lavori eseguiti e pertanto le pareti degli scavi devono essere prevalentemente
verticali e, se necessario, I'Impresa dovra provvedere al posizionamento di puntelli e
paratie di sostegno a protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni
a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di posa dei P.M.R.R.
dovranno essere perfettamente orizzontali e il Direttore del’Esecuzione del Contratto
potra richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di
progetto, senza che I'lmpresa possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi

2. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara riutilizzato o avviato a discarica
autorizzata seguendo le procedure della normativa vigente in materia.

3. Le porzioni di terreno sulle quali insisteranno i piani di posa dei P.M.R.R., verranno
realizzate con le seguenti modalita: successivamente allo scavo di shancamento sara
preparato il sottofondo di appoggio mediante bonifica e stabilizzazione a calce del
terreno per uno spessore non inferiore a cm 30, con seguente posa in opera degli
appoggi dei P.M.R.R., e stesura a chiusura di uno strato monogranulare drenante.
L’area interessata ai sopradescritti lavori dovra essere estesa per ciascun lato del
P.M.R.R. per una fascia minima di m 2,00,
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4. Dovranno essere realizzati, se necessari, tutti i pozzetti, camerette ed opere
accessorie finalizzate alla realizzazione delle linee elettriche, TV, telefoniche, idriche e
fognarie a perfetta regola d’arte, il tutto per consentire I'alimentazione elettrica, idrica e
telefonica di ogni singolo P.M.R.R. previsto nel progetto.

Articolo 43 Strutture portanti

1. Le strutture portanti dei P.M.R.R., che non debbono essere infissi al suolo, potranno
risultare composte da elementi in legno e/o acciaio.

2. Le strutture devono essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge:

- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: "Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale. precompresso e per le strutture metalliche®;

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64;

- DPR 21 aprile 1993 n 246 recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;

- DM 09.01.96 DECRETO MINISTERIALE 09.01.1996 Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso
e per le strutture metalliche;

- DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

- Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 cosi come integrata dalle ordinanze 3379 del
5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione
sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni [G.U. 04.02.2008 n. 29, S.O. n. 30];

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme
UNI ENV relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici.

3. L'lImpresa & tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, all'esame ed all'approvazione del Direttore del’Esecuzione del Contratto tutti
gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, firmati dal progettista incaricato e
dall'lmpresa.

4. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti
a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento devono essere
opportunamente protette.

5. I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione

geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto
medesimo.
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6. La stabilita delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.

7. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le
interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

8. | materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:

- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei
suoi componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove
sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche,
effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal
produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee
richiamate;

- accettati dal Direttore dellEsecuzione del Contratto mediante controllo delle
certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di
accettazione previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Articolo 44 Strutture e manufatti in legno

44.01  Caratteriste generali

1. La fornitura dei P.M.R.R. in legno, che non debbono essere infisse al suolo, dovra
essere eseguita secondo le indicazioni fornite dai disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le forniture saranno complete
di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

2. |l legno, classificato secondo la resistenza meccanica e la rigidezza deve avere valori
affidabili anche in base all'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non
distruttiva di una o piu caratteristiche (vedere ad esempio UNI 11035-2:2010).

3. | pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre, pannelli di particelle, ecc.)
devono avere adeguate prescrizioni qualitative e realizzati in stabilimento soggetto ad
un costante controllo di qualita.

4. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovra fare ricorso
anche alla normativa UNI vigente.

5. Tutti i legnami devono avere un’adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e
conformi all’'uso cui saranno destinati; dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti
contro l'azione dei parassiti e qualunque tipo di deterioramento proveniente
dall’ambiente di esposizione.
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10.

11.

12.

| trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma né pregiudicare, in
alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura e dovranno essere trattati inoltre con
sostanze ignifughe ed antitarlo ecocompatibili.

Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente
fra loro con particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni
strutturali.

| giunti dovranno avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una
perfetta corrispondenza dei piani senza l'uso di spessori od altri materiali.

Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari (incassati nei muri) od esposte in
ambienti particolarmente aggressivi od in prossimita di fonti di calore, etc. dovranno
essere protette con trattamenti, oltre a quelli gia indicati e sempre a carico
dell’appaltatore, ed isolamenti adatti alle condizioni d’uso.

L'appaltatore dovra fornire al Direttore del’Esecuzione del Contratto i certificati relativi
alle prove di qualificazione ed alle prove periodiche di verifica della qualita, da tali
certificati dovra risultare chiaramente:

il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;

il certificato di conformita secondo UNI EN 14081-1:2006;

il marchio di identificazione del prodotto;

gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica
della qualita;

la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del
certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere);

le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;

i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale.

L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da
sottoporre a prove in base alla norma UNI EN 338 e UNI 11035, in quantita a
discrezione della stessa. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra
saranno a carico dell'Appaltatore.

Il legno delle strutture dovra essere certificato dal produttore come proveniente da
taglio selettivo e da forestazioni programmate di essenze non in via di estinzione,
stagionato in maniera naturale ed essiccato in autoclave ad aria compressa oppure
mediante microonde, squadrato a quattro fili, di qualunque lunghezza e sezione, con
trattamento preventivo a impregnazione a base di sali di boro e non con essenze
impregnanti di sintesi petrolchimica.

44.02 Elementi di collegamento meccanici

1.

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti,
la capacita portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti
devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformita alla norma ISO
6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la
fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita in esercizio. Gli altri dispositivi
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di collegamento eventualmente impiegati devono essere provati in maniera corretta
completa e comprovata da idonei certificati.

44.03 Adesivi
1.

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono
consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilita tali
che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

44.04 Norme di esecuzione
1.

Per 'assemblaggio della struttura verranno posti in essere tutti gli accorgimenti e le
prescrizioni derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative ove non
derogate, dovute alla tenuta all’aria del P.M.R.R..

A tal fine i materiali impiegati, di prima scelta, dovranno comprendere:

- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all’aria di
tutti i giunti della struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i
serramenti;

- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei
componenti strutturali in legno.

44.05 \Verifiche in opera
1.

Durante I'esecuzione dei lavori il Direttore dell’Esecuzione del Contratto pud effettuare
operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle
lavorazioni in corso di realizzazione rispetto di quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato e nel contratto.

44.06 Controlli e tolleranze - Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione
1.

Le strutture in legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed
alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. Non si
dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in
altro modo. Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non
dovranno essere esposti a condizioni piu severe di quelle previste per la struttura
finita. | prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale
da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

La qualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve
conformarsi alle prescrizioni del progetto e al presente capitolato.

Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e
per la manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto in apposito fascicolo e poi messe a disposizione della
persona che assume la responsabilita della gestione del P.M.R.R..
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3.

44.07  Strutture portanti verticali
1.

Sia le pareti esterne che quelle interne aventi funzione portante possono essere
realizzate con un nucleo in pannello multistrato tipo X-LAM.

Per 'assemblaggio della struttura devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti e
le prescrizioni derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative.

A tal fine devono essere materiali di prima scelta e comunque sottoposti

all'approvazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto:

- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all’aria di
tutti i giunti della struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i
serramenti.

- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei
componenti strutturali in legno.

44.08 Pareti
1.

Il nucleo portante potra essere realizzato con parete in X- LAM il cui spessore &
dimensionato in funzione delle esigenze di carico.

La parete potra teminare sul lato interno con una controparete in cartongesso.

La contro parete deve essere finita attraverso la stuccatura e la sigillatura della testa
delle viti di fissaggio e dei giunti tra le lastre eseguita previa applicazione delle strisce
di supporto, per lo stucco, armate con rete tessile, terminando il tutto con una doppia
mano di pittura ove previsto piuttosto che rivestimenti ceramici come nei bagni e
nell’angolo cucina.

Sul lato esterno della parete portante, potra essere presente un cappotto termico in
fibra di legno ad alta densita o equivalente; lo strato piu esterno del cappotto potra
essere del tipo pronto intonaco e su questo deve essere steso un doppio strato di
rasatura armato con una rete annegata ed infine la “pelle “ del pacchetto, vale a dire
uno strato di intonaco a calce, con tinteggiatura a due mani a coprire. Si dovranno
garantire l'impermeabilita agli agenti atmosferici esterni e la traspirabilita al vapor
acqueo che migra attraverso la parete dall'interno verso I'esterno.

Le pareti interne dei locali servizi igienici dovranno prevedere rivestimenti fino ad
altezza di m 1,80, cosi come le pareti interessate da angolo cottura.

Le pareti esterne dovranno essere di spessore tale da garantire, sotto tutte le
condizioni di carico e termiche, una eguale resistenza meccanica della struttura del
prefabbricato nel suo complesso, sotto piena responsabilita dell'lmpresa. Le pareti
esterne dovranno essere realizzate in modo tale da avere una trasmittanza
massima complessiva non superiore a 0,40W/mq°K. Dovra essere posta la
massima cura al fine di evitare che durante la fase di montaggio il pannello sia
esposto agli agenti atmosferici e si inumidiscano o si bagnino i materiali isolanti in esso
contenuti. Si dovra, inoltre, provvedere ad una adeguata sigillatura dei giunti sia tra gli
elementi lignei che tra pannelli verticali e piano di appoggio del P.M.R.R.. Tutti gl
elementi metallici esposti direttamente alle intemperie, necessari per i collegamenti
tra i componenti lignei, dovranno essere realizzati con materiale in acciaio inossidabile.
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44.09 Copertura

1. La copertura dovra garantire la tenuta ad ogni agente atmosferico, dovra essere
adeguatamente fissata alla struttura sottostante e garantire una trasmittanza
complessiva massima non superiore a 0,40 W/mq°K. Tutti i raccordi ai camini e
sovrastrutture simili dovranno essere eseguiti in conformita alle disposizioni che
verranno impartite dal Direttore del’Esecuzione del Contratto e, comunque, a regola
d'arte.

2. La copertura deve essere preferibilmente realizzata a falde di adeguata pendenza, e
conformate al fine di evitare in ogni caso I'accumulo di neve. Devono essere previsti i
necessari elementi fermaneve per evitare il crollo subitaneo della neve accumulata
sulle falde. La struttura della copertura dovra essere non spingente o a spinta
eliminata.

3. Le gronde, laddove previste, devono essere opportunamente dimensionate e fissate
per contenere gli accumuli di neve e ghiaccio, anche se non espressamente previsti
dalla normativa di settore per le zone di interesse. Nella costruzione del tetto dovranno
essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i maggiori magisteri necessari per la
formazione dei colmi, delle scossaline, degli esalatori e del passaggio delle antenne.

Articolo 45 Strutture e manufatti in acciaio

1. Gli acciai di carpenteria devono essere almeno del tipo Fe430/S275.

2. |l prodotto fornito dall'lmpresa deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in
modo inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di
produzione, al tipo di acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovra risultare
depositato presso il Ministero dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata
marchiatura o la sua illeggibilita anche parziale, comportera il rifiuto della fornitura.

3. L'Impresa dovra fornire al Direttore del’Esecuzione del Contratto i certificati relativi
alle prove di qualificazione ed alle prove periodiche di verifica della qualita; da tali
certificati dovra risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;

- il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991);

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico
Centrale;

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di
verifica della qualita;

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del
certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere);

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;

- irisultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale;

- l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovra soddisfare i limiti di composizione
raccomandati dalla UNI 5132 ottobre 1974;

- le elaborazioni statistiche previste dagli allegati del D.M. 9.1.1996.
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2.

Prima di sottoporre le eventuali strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro
ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice
verra eseguita da parte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, quando prevista,
un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture
siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole
d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da
sottoporre a prove in base alle norme UNI EU di riferimento.

Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa.

45.01 Saldature
1.

Dovranno essere effettuate come precisato nel D.M. 9 Gennaio 1996.

Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., I'lmpresa dovra
inoltre tenere conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti.

Il materiale fondente dovra essere completamente asportato subito dopo la saldatura.

Le giunzioni dovranno essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in
contatto.

Non saranno ammesse saldature su strutture zincate a caldo.

45.02 Norme di esecuzione
1.

Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto
prescritto nel D.M. 9.1.1996, parte seconda: "Regole pratiche di progettazione ed
esecuzione". L'Impresa & tenuta ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione
appropriati, € pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro e non potra
invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad
imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti.

L'Impresa dovra fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di
lunghezza inferiore a quella commerciale.

L'lmpresa dovra costruire in officina i vari elementi nelle dimensioni massime
compatibili con il trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio.

| bulloni normali saranno conformi per caratteristiche dimensionali alle UNI 5727 - 5592
- 5591, mentre i bulloni per giunzioni ad attrito, dadi, rosette e piastrine saranno
conformi alle UNI 5712 - 5713 - 5714 - 5715 - 5716.

Nei collegamenti con bulloni, si deve procedere alla alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il
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diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si deve procedere
alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

6. E ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga

controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Alla presenza del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, verra effettuato il controllo di serraggio su un
numero adeguato di bulloni.

7. Le giunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita

richiesta del Direttore dellEsecuzione del Contratto e a temperatura esterna non
inferiore a 0°C.

45.03 Norme di montaggio
1.

I montaggio delle strutture sara effettuato con personale, mezzi d'opera ed
attrezzature dell'lmpresa e verra condotto sotto la sua piena ed incondizionata
responsabilita, secondo la progressione temporale prevista a programma.

Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le
installazioni fisse, le necessita di servizi e utenze, I'area di deposito dei materiali, gli
accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.

All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, dovranno
presentare, chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina.

Nel caso in cui fosse richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste
all'atto del loro arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla
medesima, si dovra procedere all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima
della posa in opera.

Particolare cura dovra essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la
movimentazione e il tiro in alto dei materiali.

Il piano di sollevamento/varo, che € di esclusiva e totale responsabilita dell'Impresa,
dovra essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto con congruo anticipo sull’attivita di montaggio.
Durante le operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme di sicurezza,
in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il piano dovra
essere corredato con I'elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d’'opera
che I'lmpresa prevede di utilizzare.

| lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli
effetti, la cui presenza in luogo dovra essere continuativa.

45.04 Trattamenti protettivi materiali e di finitura
1.

| materiali metallici esterni a vista ed interni, nonché le strutture devono essere trattati
per ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione, con particolare cura per la
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protezione delle saldature. | materiali metallici precedentemente trattati devono essere
completati con verniciatura di finitura.

Le bullonerie e viterie devono essere dei tipo e del materiale idoneo all'uso (acciaio
inox, acciaio al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura),
complete dei relativi accessori (rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.).

45.05 Controlli e tolleranze
1.

L'lImpresa & tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non
distruttivi su saldature e bullonature cosi come prescritto da norme regolamenti e
buona pratica costruttiva.

La Direzione dell’Esecuzione del Contratto e/o la Commissione di Verifica della
Conformita ha la facolta di procedere, in corso d'opera €/o a fine lavori, a controlli sulle
strutture montate, per i quali I'lmpresa & tenuto a mettere a disposizione, a propria
cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi e quanto altro occorrente
all'espletamento dei controlli stessi.

Sono ammesse tolleranze dell'1%o0 (uno per mille) sulla lunghezza di ogni elemento
strutturale sia verticale che orizzontale. Il fuori piombo delle colonne non dovra
superare il 3,5%o. (trevirgolacinque per mille) dell'altezza degli interpiani e I'1,5%o.
(unovirgolacinque per mille) dell'altezza totale del P.M.R.R..

45.06 Elementi di chiusura perimetrale e divisione interna
1.

Le pareti esterne devono essere realizzati con pannelli tipo sandwich di adeguato
spessore nel rispetto del parametro di trasmittanza termica di 0,40 W/m®°K.

45.07 Copertura
1.

La copertura, realizzata con doppio tetto, dovra garantire una trasmittanza complessiva
massima non superiore a 0,40 W/m?°K. La copertura deve essere preferibilmente
realizzata a falde di adeguata pendenza, e conformate al fine di evitare in ogni caso
'accumulo di neve. Devono essere previsti i necessari elementi fermaneve per evitare il
crollo subitaneo della neve accumulata sulle falde.

. La struttura della copertura dovra essere non spingente o a spinta eliminata.

. I manto di copertura deve essere realizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni

agente atmosferico e dovra essere adeguatamente fissato alla struttura sottostante.
Tutti gli eventuali raccordi ai camini e sovrastrutture simili dovranno essere eseguiti in
conformita alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto e, comunque, a regola d'arte.

. Le gronde, laddove previste, devono essere opportunamente dimensionate e fissate

per contenere gli accumuli di neve e ghiaccio, anche se non espressamente previsti
dalla normativa di settore per le zone di interesse. Nella costruzione del tetto dovranno
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essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i completamenti necessari per la
formazione dei colmi, delle scossaline, degli esalatori e del passaggio delle antenne.

Articolo 46 Requisiti costruttivi e di progetto

1. Tutte le prestazioni richieste, nessuna esclusa, saranno soggette alla preventiva
presentazione delle relative documentazioni e alle conseguenti verifiche.

46.01 Pavimento

1. 1l piano di calpestio di tutti gli ambienti sara rifinito con pavimento costituito da materiale
resistente all’'usura, con esclusione di pavimentazione lignea, con caratteristiche in
accordo alla vigente normativa, da sottoporre preventivamente all’approvazione della
Amministrazione e/o Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

2. Il pavimento dovra avere trasmittanza termica non superiore a 0,40 W/m®*K. Le
caratteristiche igrometriche del pavimento non devono consentire formazione di
condensa.

46.02 Suddivisione interna
1. La suddivisione interna deve soddisfare, in termini di numero di stanze e servizi, tutte le
necessita che sono richieste con il bando di gara, comunque rispondenti alle specifiche
normative.

2. Deve essere vincolante la disponibilita alla fornitura di moduli per persone diversamente
abili in ragione minima del 5% del numero totale di P.M.R.R, in conformita alla Legge 9
gennaio 1989, n. 13, ed al successivo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

46.03 Intonaci

1. Gli intonaci, laddove previsti, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo redatto a cura dell'Impresa e devono possedere le caratteristiche seguenti:
— capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
— impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
— effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
— adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

2. L’esecuzione degli intonaci interni od esterni, laddove previsti, dovra essere effettuata
con materiali anche premiscelati e realizzati anche con I'utilizzo di appositi macchinari,
tenendo conto delle tempistiche del bando e delle caratteristiche della superficie da
intonacare, prevedendo opportuni sistemi ancoranti o aggrappanti, con interposizione di
eventuale rete in materiale sintetico, al fine di dotare il manufatto di intonaci durevoli e
adatti alla zona climatica di interesse. Gli intonaci interni ed esterni dovranno essere
conformi alle norme UNI 998-1: 2004 specifiche per malte per opere murarie malte per
intonaci interni ed esterni.

3. Le superfici devono essere accuratamente preparate, 'esecuzione degli intonaci dovra
essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra presentare crepature,
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irregolarita negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere
perfettamente piane con ondulazioni inferiori alluno per mille e spessore di almeno 15
(quindici) mm.

. La rasatura per livellamento di superfici piane o curve esterne o interne, dovra essere

realizzata mediante I'impiego di prodotti premiscelati a base di cemento o gesso,
cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore
variabile sino ad un massimo di mm 8.

46.04 Rivestimenti
1.

| materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i
requisiti prescritti e, prima della messa in opera, I'Impresa dovra sottoporre alla
approvazione del Direttore dellEsecuzione del Contratto una campionatura completa.

2. Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere

requisiti di resistenza, uniformita e stabilita adeguati alle prescrizioni ed al tipo di
impiego e dovranno essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei
materiali saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal
presente capitolato.

.Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle

operazioni di posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso
l'alto.

4.Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno

risultare perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con
materiali idonei e, a lavoro finito, si procedera alla lavatura e pulizia di tutte le parti.

5.1 rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalita in relazione al tipo di supporto su

cui verranno applicati e, comunque, dovranno essere garantiti adeguati standard di
impermeabilizzazione dei locali uso servizi igienici e cucina.

46.05 Tinteggiatura esterna
1.

La tinteggiatura esterna, laddove prevista, deve essere eseguita con pittura a base di
silicati di potassio e pigmenti selezionati, previa preparazione del supporto mediante
spazzolatura per eliminare corpi estranei, imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua dato a pennello, ciclo di pittura a base di silicati costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.

. Si precisa che prima di procedere all’esecuzione della pittura, I'lmpresa deve

presentare al Direttore del’Esecuzione del Contratto campioni dei colori per la scelta
del colore della tinteggiatura da eseguire.

46.06 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti
1.

La tinteggiatura di pareti e soffitti, laddove previsti, da realizzare su intonaco civile, a
calce, a gesso, o su pannelli di cartongesso, richiede:
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- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola
di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione;

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneitd e continuitd delle superfici da imbiancare e
tinteggiare;

- limprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche allacqua data a
pennello;

- il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura lavabile
traspirante, dati a pennello o a rullo.

2. Si precisa che prima di procedere all’esecuzione della pittura, I'lmpresa deve
presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto campioni dei colori per la scelta
del colore della tinteggiatura da eseguire.

46.07 Serramenti interni/esterni

1. Gli infissi esterni dovranno essere a giunto aperto e debbono rispettare la normativa di
riferimento.

2.1 vetri possono anche essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato
fonoisolante composto da due o piu lastre di vetro unite tra loro da una o piu pellicole di
PVB specifico per applicazioni di isolamento acustico. Detta pellicola, deve agire come
ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, sia la vibrazione eliminando la
frequenza critica, e i picchi sonori ad alta frequenza. Ogni serramento esterno deve
essere dotato di proprio gocciolatoio superiore. Per tutte le altre caratteristiche e
prescrizioni valgono le norme UNI in materia. L'aperture delle finestre deve essere del
tipo ad anta a ribalta o scorrevole. L’infisso deve essere dotato di sistema oscurante
esterno entro telaio guidato, completo di gocciolatoio, delle dimensioni necessarie a
garantire le prescrizioni di legge e zanzariere.

3. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

4. Tutti gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo
all'isolamento a tenuta dell’aria, alla tenuta infiltrazioni allacqua, resistenza
sollecitazioni del vento, isolamento termico.

5.Le caratteristiche d’isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a
quanto richiesto dal progetto termico redatto a cura dell'lmpresa ed approvato dalla
Stazione appaltante. | certificati redatti secondo le UNI sopra citate dovranno essere
sottoposti all’approvazione del Direttore dellEsecuzione del Contratto, che a
insindacabile giudizio potra richiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal
costruttore.

6. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per
una perfetta esecuzione.
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7.Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma,
sigillature, ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno
essere dei tipi fissati dal progetto redatto a cura dell'lmpresa e dalle altre prescrizioni,
dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno posti in opera secondo le
modalita stabilite dal costruttore.

8. Gli infissi saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni
anomale provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle
caratteristiche di resistenza e funzionamento.

9.Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e
allacqua dovra essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

10. Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati;
i materiali, le lavorazioni, I'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di
qualita saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie
di settore.

11. | coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai
di dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dellEsecuzione del Contratto;
verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.

12. Il portoncino di ingresso potra essere realizzato con intelaiatura perimetrale e traverse
a meta altezza in legno rifinito internamente come le porte ed esternamente rivestito
con doghe verticali immazzettate,ovvero in alluminio preverniciato. Sara completo di
idonea serratura e ferramenta in acciaio zincato e/o verniciato e zanzariera. Dimensioni
utili minime del portoncino cm (90 x 210) al netto del controtelaio.

13. Le porte interne saranno di dimensioni minime cm (80 x 210), con eventuali
specchiature in vetro.

46.08 Controsoffitti

1. Gli elementi di sospensione dei controsoffitti, ove previsti, devono essere fissati alla
struttura portante, opportunamente dimensionati, in numero adeguato e del tipo capace
di sopportare le eventuali deformazioni delle strutture.

2. Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del controsoffitto devono
essere opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento e
imbarcamento.

3. | controsoffitti in perline di legno con lati sagomati ad incastro, a maschio e femmina o a
battuta, possono essere montati con chiodi nascosti nell’incastro o con ganci su correnti
in legno.

4. Particolare attenzione deve essere posta alla ispezionabilita ed alla ventilazione
dell’intercapedine che si viene a formare, al fine di evitare ristagni di umidita.
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5. 1 profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche tecniche
indicate in progetto. Il doppio ordito di profili metallici a T rovesciata, sospesi mediante
pendini o staffe, a vista, seminascosti o nascosti, deve essere opportunamente
agganciato al profilato di bordo perimetrale, secondo le prescrizioni progettuali o le
direttive del Direttore del’Esecuzione del Contratto.

6. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
per il manifestarsi di difetti di produzione o di posa in opera, devono essere dismessi e
sostituiti dall'lmpresa. | prodotti devono riportare la prescritta marcatura CE, in
riferimento alla norma UNI EN.

7. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i
pannelli e le pareti del locale. A posa ultimata le superfici devono risultare
perfettamente lisce e prive di asperita.

8. La posa in opera comprende anche I'eventuale onere di tagli, forature e formazione di
sagome.

46.09 Opere da lattoniere

1.1 manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione
dovranno rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni
accessorio o lavoro di preparazione necessari al perfetto funzionamento.

2. | giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che dovranno essere
presentati per l'approvazione con congruo anticipo rispetto all'inizio delle relative
lavorazioni.

3. | canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera
con pendenze non inferiori all’1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse
prescrizioni.

4. Nelle localita soggette a condizioni atmosferiche particolari (nevicate abbondanti, etc.)
saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di gronda.

5. I pluviali dovranno essere collocati all’esterno del modulo abitativo e dovranno avere un
diametro interno non inferiore a 80 mm e distribuiti in quantita di uno ogni 50 m? di
copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il
posizionamento avverra ad intervalli non superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo
esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2
metri.

6. Le tubazioni di scarico dovranno essere convogliate in appositi pozzetti sifonati,
facilmente ispezionabili e con giunti a tenuta.

7. | canali di gronda, avranno sezione semicircolare con sviluppo di circa 35 cm, saranno

sostenute da cicogne in modo da realizzare il tutto a perfetta regola d'arte. Andranno
posti in opera canali in corrispondenza di tutte le gronde.
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8. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai
manufatti ed alla posa in opera di scossaline, converse e quant’altro derivato dalla
lavorazione di lamiere metalliche e profilati che dovranno, comunque, avere le
caratteristiche fissate di seguito.

9. Opere in rame: Tutte le opere di lattoneria (canali di gronda, scossaline, pluviali) in
rame prevedranno sagome e sviluppi secondo necessita, saranno conformi alle
prescrizioni di legge ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei
metalli di origine.

10. Lamiere e profilati: Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia
citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di
origine.

11. Lamiere in acciaio: Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore
maggiore od uguale a 3 mm e lamiere di spessore inferiore a 3 mm, saranno fornite in
fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e
finiture in accordo con le norme citate.

12. Lamiere zincate: Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come
base I'acciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di
lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura,
le lamiere da impiegare non dovranno presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di
deperimento di alcun tipo.

13. Lamiere zincate preverniciate: Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e
finiture a base di vari tipi di resine; in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto
verniciante dovra essere di almeno 30 micron per la faccia esposta e di 10 micron per
l'altra (che potra anche essere trattata diversamente).

14. Lamiere zincate plastificate: Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o
simili con spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di
pellicole protettive.

15. Profilati piatti: Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali
prescrizioni specifiche richieste, avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833
N/mmq, avranno superfici esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le
tolleranze fissate dalle norme suddette.

46.10 Ferro lavorato per interni ed esterni

1. Tutto il ferro posto in opera deve essere zincato e/o trattato con due mani di vernice
antiruggine e tinteggiato con colore a scelta del Direttore del’Esecuzione del Contratto.

2.Si precisa che prima della esecuzione dei lavori 'lmpresa deve presentare al Direttore

dell’Esecuzione del Contratto per I'approvazione, i disegni esecutivi delle ringhiere,
scale e parapetti delle scale da eseguire.
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46.11  Requisiti acustici e di contenimento energetico

1. Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici interni, le pareti, i solai da
calpestio, i soffitti, gli infissi (porte e finestre) e/o qualsiasi altro elemento appartenente
all'involucro interno, devono essere realizzati con materiali costruttivi dalle idonee
caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente rivestite con pannellature e con
materiali di finitura.

2.1 requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico
dellinvolucro edilizio dei P.M.R.R., devono essere garantiti mediante una relazione
tecnica (con relativo progetto) di rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento energetico e costituiranno elemento qualificante di valutazione
dell’'offerta.

46.12  Requisiti particolari per gli impianti tecnologici

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all'installazione degli impianti
tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenuti al
rispetto delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire
I'attestazione, rilasciata dalla C.C.ILA.A. in cui risultino essere iscritte, della loro
abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o0 manutenzione
degli impianti di cui all'Articolo 1 del suddetto D.M. contemplati nell'appalto di cui al
presente Capitolato.

2.Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in
conformita alle disposizioni dell'art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli
impianti nel rispetto delle norme UNI e CEI & considerata a regola d'arte.

3. Al temine dei lavori I'lmpresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare
per ognuno degli impianti realizzati ricadenti nell'ambito dell'art 7 del D.M. 37/08, il
relativo certificato di conformita.

46.13 Impianto idrico-sanitario
1. I lavori e le forniture comprese nell'impianto idrico-sanitario e di scarico consistono
nell'esecuzione delle reti di distribuzione interna dell’acqua fredda e dell'acqua calda a
partire dallo scaldabagno posto in ogni unitd abitativa, nell'esecuzione delle
canalizzazioni di scarico fino al collegamento alle fognature orizzontali e delle relative
colonne di ventilazione, nella fornitura e posa in opera delle rubinetterie, e degli
apparecchi sanitari.

2. La condotta alimentera i seguenti apparecchi utilizzatori previsti per ogni singola unita
abitativa:
- lavabo;
- bidet;
- cassetta di scarico vaso WC;
- boiler;
- lavello cucina;
- attacco lavatrice;
- doccia o vasca.

3. E’ compresa nell'esecuzione dell'impianto idrico la realizzazione di condutture per
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l'alimentazione con acqua calda degli utilizzatori sopra elencati, ad eccezione
dell'attacco per lavatrice e della cassetta di scarico del vaso WC. La rete di scarico
comprendera la realizzazione di canali separati per i WC e per i rimanenti scarichi. Le
colonne di scarico andranno ventilate prolungando le tubazioni oltre la copertura
secondo le specifiche normative.

4. L'impianto dovra essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente
capitolato speciale di appalto e delle norme vigenti in materia. Le condutture per
l'acqua calda dovranno essere isolate con adatto materiale di adeguato spessore nel
rispetto della ex legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le condutture orizzontali di scarico da realizzare dovranno essere collegate alla rete
fognaria esistente o in alternativa alla rete di smaltimento acque reflue con fossa
IMHOFF. Le canalizzazioni di scarico dovranno avere dimensione minima Dn 250 e Dn
200 e pendenza non inferiore al 2% per le acque bianche e nere rispettivamente.

6. In conformita al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

46.14  Apparecchi sanitari

1. Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilita meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con I'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalita idraulica.

2.Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere alle relative
prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle norme UNI EN di
riferimento.

46.15 Rubinetteria

1.1 rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti
categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per
regolare e miscelare la portata d'acqua;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo
miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di
erogazione;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma
che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare
e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta.

2.1 rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva

devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
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- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a
getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul
quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e
viceversa (per i rubinetti miscelatori).

3.La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti
singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN di riferimento e
ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del
marchio UNI.

4.Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN di riferimento per quanto possibile o si fa
riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

46.16  Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

1.Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono
denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

2.Gli scarichi degli apparecchi sanitari potranno avvenire anche attraverso scatola
sifonata a pavimento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono
possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore,
realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il ripristino
della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). La rispondenza alle
caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
UNI EN di riferimento; la rispondenza € comprovata da una attestazione di conformita.

46.17  Tubi di raccordo rigidi e flessibili

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono
rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;
- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

2.La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi

rispondono alla norma UNI di riferimento e la rispondenza &€ comprovata da una
dichiarazione di conformita.

46.18 Tubazioni e raccordi
1.Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono
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rispondere alle prescrizioni seguenti:

- tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento, il minimo diametro
esterno ammissibile € 10 mm;

- tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEAD) devono rispondere rispettivamente
alle norme UNI di riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10;

- | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

46.19 Valvolame

1.Le valvole a saracinesca e/o a sfera flangiate e/o filettate per condotte d'acqua devono
essere conformi alla norma UNI di riferimento.

2. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento.

46.20 Esecuzione di allaccio alla rete di adduzione dell’acqua

1.In conformita al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona
tecnica.

2.Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei
documenti progettuali, nonché quanto previsto dalla norma UNI di riferimento.

3. Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a
permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o
isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione
dell'aria;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti
non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario.
Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

4. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze
degli apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma
CEl di riferimento.

46.21 Impianto di scarico acque usate

1. L'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al
D.Lgs. 152 dell11 maggio 1999 e s.m.i. “Disciplina sulla tutela delle acque
dall'inquinamento”.

2. Qualora sui lotti non sia presente/possibile I'allaccio all'impianto fognario esistente, deve
essere realizzato idoneo impianto di trattamento acque reflue completo, a servizio del
P.M.R.R., costituito da fossa primaria IMHOFF realizzata con elementi anulari
prefabbricati armati da posizionare in opera e sigillare adeguatamente per garantire la
perfetta tenuta. La fossa IMHOFF dovra essere costruita e dimensionata nel rispetto dei
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seguenti parametri minimi: | 40 di sedimentazione e | 100 di digestione per ogni utente
come previsto dalla L. 10.5.76 n. 319 e comunque con capacita totale non inferiore a |
3.000 al fine di garantire I'utilizzo in autonomia per la durata di almeno 2 anni.

3.La fossa IMHOFF dovra essere fornita completa di manicotti in PVC sigillati a tenuta
idraulica per collegamento tubazioni ingresso e scarico, deflettori paraschiuma in
acciaio INOX AlSI 304 per ingresso e scarico, lastre interne per formazione tramogge in
acciaio INOX AISI 304, tubazioni di estrazione fango e potra essere di tipo monoblocco
o di sedimentazione tipo modulare a piu vasche, e comunque dovra essere fornita di
tutte le tubazioni, raccorderie e pezzi speciali necessari a collegare il P.M.R.R. alla
vasca.

4.Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicati nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e
rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di
tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri
elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema, quando
previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

b) le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo |l
proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono
passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono
provocare inquinamenti. Quando cid € inevitabile, devono essere previste adeguate
protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta.

c¢) iraccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gl
allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc.. Le curve ad angolo retto non devono
essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e
suborizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi
a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei
tubi.

d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono
apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in
corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono
avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10
volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle
schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita
diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu
elevata dal bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota
piu alta nel P.M.R.R;;

- essere raccordate al di sotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e
ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.

e)l terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a

non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2

m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni

finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

f) | punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino
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1.

a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere
posizionati:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m
per tubi con diametro maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere poter essere effettuate attraverso spazi accessibili e
sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili
possono fungere da sportelli per avvio ispezioni.

g) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati
con possibilita di un secondo attacco.

46.22 Impianto di scarico acque meteoriche

Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento e sistemi di dispersione nel terreno. L'acqua pud essere raccolta da
coperture o pavimentazioni all'aperto.

.1l sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che
raccoglie e smaltisce le acque di scarico.

3. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

1

3.

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- pluviali, opportunamente dimensionati in numero rispetto alle superfici della
copertura;

- punti di dispersione nel terreno.

.Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i
componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano
specificati in dettaglio nel progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni normative e di legge.

46.23 Impianto elettrico

. L'impianto elettrico di ogni unita abitativa dovra essere commisurato alle esigenze

abitative ed alle apparecchiature installate nelle unitda medesime, e comunque
proporzionato per una potenza massima installata di 6 kW con caratteristiche
dimensionali dei cavi secondo le vigenti norme CEI UNEL.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n.
186/68 e al D.M. n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici
realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di P.M.R.R., di
locale o di impianto specifico oggetto del progetto.

Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818
del 7 dicembre 1984, del D.M. Interno 26 agosto 1992.
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Ai sensi della legge n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20
febbraio 1992 “Approvazione del modello di conformita dell'impianto alla regola dell’arte
di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti”, deve essere utilizzato materiale elettrico
costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un
marchio che ne attesti la conformita, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di
un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli
stati membri della Comunita Economica Europea, oppure deve essere munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. | materiali non previsti nel campo
di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di
riferimento devono comunque essere conformi alla legge n. 186/68.

Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, & indispensabile I'analisi dei carichi
previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del
sistema. Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno
riportate su adeguati schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti
sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente.

Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere
superiore al 4% del valore nominale.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive
norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente,
secondo le norme CEI di riferimento.

E indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo
durante la prima fase delle opere edili durante la quale & ancora possibile interrare i
dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e quando inoltre, se del
caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ad eventuali ferri di armatura
di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

10.1 collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle

prescrizioni della norma CEI di riferimento.

11.Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti

equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto
elettrico che fanno parte della costruzione: a tal fine & opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.

12.Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i

vari impianti tecnologici interrati ai fini della protezione dalla corrosione. Si raccomanda
inoltre la misurazione della resistivita del terreno.

13.L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, laddove necessario, deve

essere realizzato in conformita alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i.. E opportuno
predisporre tempestivamente I'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi
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per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEIl 81-1.

14.Ciascun P.M.R.R., inoltre, deve essere dotato di:

quadro di protezione e comando dotato di interruttore generale e di interruttori di
protezione per 3 linee separate, ognuna protetta a norma, per locale, servizio/ luce e
FM, sistemi di avviso e sgancio al raggiungimento del massimo assorbimento
ammesso;

tubazione in P.V.C. serie pesante filettabile terminante sotto il piano pavimento dotata
di stringicavo, collegante il quadro elettrico interno, per il collegamento diretto del cavo
di alimentazione proveniente dal contatore;

interruttori e deviatori nel numero e della potenza necessaria;

plafoniere al neon per gli ambienti e per i servizi igienici, sufficienti a garantire i livelli di
illuminazione, come da regolamento igienico;

prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso;

scatola esterna per allacciamento TV, con staffe per supporto piantone antenna, con
foro parete protetto e relativo impianto con n. 1 presa interna;

scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e
presa interna.

46.24 Impianto TV
1. Deve essere prevista l'istallazione di antenna TV e parabola satellitare.

2. 1l collegamento con le prese di antenna sara costituito da cavo schermato bilanciato, o

da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posto entro canalizzazioni in tubo
di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche.

.| valori relativi allimpedenza caratteristica ed all’attenuazione dei cavi impiegati

dovranno essere compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto.

La presa d’antenna, prevista in soggiorno, dovra essere del tipo adatto al sistema di
impianto adottato e dovra essere completa degli indispensabili accessori. Sono
preferibili le prese per montaggio entro normali scatole della stessa serie civile da
incasso, anche se installate in scatole distinte dalle prese a spina di energia.

46.25 Impianto di riscaldamento e condizionamento

1. L'impianto di riscaldamento dovra essere del tipo ad alimentazione elettrica, cosi come

quello di raffrescamento.

L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della
temperatura di 20°C +2°C e comunque, compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di contenimento dei consumi energetici e comunque le condizioni termo-
igrometriche la composizione dell'aria deve essere conforme alle prescrizioni della
normativa. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza
di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale in caso di temperatura esterna non superiore
a2°C +1°C.

. Nella esecuzione dell'impianto devono essere scrupolosamente osservate, oltre alle

disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003
“Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per
la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli
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edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), le vigenti prescrizioni
concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.

3.Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato
di omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da
soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI EN di riferimento.

4.Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la
cessione di calore all'ambiente.

5.Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria elettrica e da un elettroventilatore
che obbliga I'aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto gia esposto
per i corpi scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosita dello
stesso.

6.La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria
evitando, altresi, correnti moleste.

7.Quadro e collegamenti elettrici, nhonché la messa a terra di tutte le parti metalliche
devono essere conformi alle norme CEI.

Articolo 47 Opere di allacciamento alle reti esistenti

1. E’ prevista la realizzazione delle opere di allacciamento di tutte le reti di sottoservizi al
P.M.R.R. ipotizzate ad una distanza non superiore a m 30 dal perimetro dello stesso.
Pertanto, la realizzazione delle opere di seguito specificate si intendera prevista con
riferimento al suddetto limite.

2.L'Impresa prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la
presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua e fognature, cavi elettrici e
telefonici, cavita sotterranee, ecc., in modo da potere impiegare i mezzi idonei per
I'esecuzione dei lavori in appalto.

3.In caso affermativo I'lmpresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, comuni,
consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.) necessari al
fine di eseguire tutti i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su
accennate.

4.1l maggior onere al quale I'lmpresa deve sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni si intende compreso e compensato con il corrispettivo di appalto.

5. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate
l'unica responsabile rimane I'lmpresa, restando del tutto estranea I’Amministrazione e la
Direzione dellEsecuzione del Contratto da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.
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6. Fanno comunque carico allAmministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei
e/o definitivi di cavi o condotte che si rendessero necessari.

7.L'Impresa dovra garantire, al di fuori dellarea di cantiere assegnata, il regolare
svolgimento di tutte le attivita svolte da parte della proprieta.

Articolo 48 Certificazioni

1. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei P.M.R.R., come richiesto dal presente
Capitolato speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere
garantite dall'lmpresa tramite Certificazione di Conformita da rilasciare all'atto
dell'ultimazione dei lavori per ogni singolo P.M.R.R. installato.

2. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, [IImpresa deve presentare
all'Amministrazione e/o al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per ogni P.M.R.R.:
- certificato di corretto montaggio del manufatto redatto da tecnico qualificato a cure
spese dell'lmpresa;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici,
igienico-sanitari fino agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata.

3. Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da parte di

istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni
eseguite con oneri a carico dell'lmpresa.
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1a [Comune di : BOMPORTO (MO) 220,00 2 1 1 0 0 €45.600,00 €684,00 €17.660,00 €529,80 €63.260,00 €1.213,80 €64.473,80 €3.420,00 €67.893,80)
1b |Comune di : CARPI (MO) 2.460,000 21 9 6 6 0 €538.200,00 €8.073,00 €189.630,00 €5.688,90 €727.830,00 €13.761,90 €741.591,90 €40.365,00 €781.956,90
1c [Comune di : MODENA 280,00 2 0 0 2 0 €69.600,00 €1.044,00 €19.340,00 €580,20 €88.940,00 €1.624,20 €90.564,20 €5.220,00 €95.784,20
1d |Comune di : NONANTOLA (MO) 100,00 1 1 0 0 0 €18.600,00 €279,00 €8.550,00 €256,50 €27.150,00 €535,50 €27.685,50 €1.395,00 €29.080,50)
le |Comune di : SAN PROSPERO (MO) 760,00 6 3 0 2 1 € 167.400,00 €2.511,00 €55.780,00 €1.673,40 €223.180,00 €4.184,40 €227.364,40 €12.555,00 €239.919,40)
1f |Comune di : SOLIERA (MO) 420,00 4 3 1 0 0 €82.800,00 €1.242,00 €34.760,00 €1.042,80 €117.560,00 €2.284,80 €119.844,80 €6.210,00 €126.054,80)
1g [Comune di : CREVALCORE (BO) 120,00 1 0 1 0 0 €27.000,00 €405,00 €9.110,00 €273,30 €36.110,00 £678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30)
1h |Comune di : FABBRICO (RE) 280,00 2 0 0 2 0 €69.600,00 €1.044,00 €19.340,00 €580,20 €88.940,00 €1.624,20 €90.564,20 €5.220,00 €95.784,20
1i [Comunedi : ROLO (RE) 140,00 1 0 0 1 0 €34.800,00 €522,00 €9.670,00 €290,10 €44.470,00 €812,10 €45.282,10 €2.610,00 €47.892,10
1l [Comune di : RIO SALICETO (RE) 340,00 3 2 0 1 0 €72.000,00 €1.080,00 €26.770,00 €803,10] €98.770,00 €1.883,10] €100.653,10| €5.400,00 €106.053,10|
1m|Comune di : CORREGGIO (RE) 120,00 1 0 1 0 0 € 27.000,00 €405,00 €9.110,00 €273,30 €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30)
SUB-TOTALE LOTTO 1 5.240,00 44 19 10 14 1 €1.152.600,00| € 17.289,00 €399.720,00| €11.991,60| €1.552.320,00 €29.280,60 €1.581.600,60 € 86.445,00 €1.668.045,60 3 50
2a [Comune di : CAMPOSANTO (MO) 280,00 2 1 0 0 1 €60.600,00 €909,00 €19.340,00 €580,20 €79.940,00 €1.489,20 €81.429,20 €4.545,00 €85.974,20)
2b |Comune di : FINALE EMILIA (MO) 1.200,00] 11 8 1 2 0 € 245.400,00 €3.681,00 €96.850,00 €2.905,50 €342.250,00 €6.586,50 €348.836,50 €18.405,00 €367.241,50
2c [Comune di : MEDOLLA (MO) 340,00 3 2 0 1 0 €72.000,00 €1.080,00 €26.770,00 €803,10 €98.770,00 €1.883,10 €100.653,10 €5.400,00 €106.053,10)
2d |Comune di : SAN FELICE sul PANARO (MO) 2,620,000 23 15 2 5 1 €549.000,00 €8.235,00 €205.610,00 €6.168,30 €754.610,00 €14.403,30 €769.013,30 €41.175,00 €810.188,30)
2e |Comune di : BONDENO (FE) 560,00 4 0 2 1 1 €130.800,00 €1.962,00 €38.680,00 €1.160,40 €169.480,00 €3.122,40 €172.602,40 €9.810,00 €182.412,40)
2f |Comune di : CENTO (FE) 120,00 1 0 1 0 0 €27.000,00 €405,00 €9.110,00 €273,30 €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30)
2g |Comune di : POGGIO RENATICO (FE) 500,00 4 0 3 1 0 €115.800,00 €1.737,00 €37.000,00 €1.110,00 €152.800,00 €2.847,00 €155.647,00 €8.685,00 €164.332,00
2h |Comune di : SANT' AGOSTINO (FE) 120,00 1 0 1 0 0 €27.000,00 €405,00 €9.110,00 €273,30 €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30)
2i [Comune di : VIGARANO (FE) 280,00 2 0 0 2 0 €69.600,00 €1.044,00 €19.340,00 €580,20 €88.940,00 €1.624,20 €90.564,20 €5.220,00 €95.784,20
2| [Comune di : GALLIERA (BO) 120,00 1 0 1 0 0 €27.000,00 €405,00 €9.110,00 €273,30 €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30)
SUB-TOTALE LOTTO 2 6.140,00 52 26 11 12 3 €1.324.200,00| € 19.863,00 €470.920,00| € 14.127,60| €1.795.120,00 € 33.990,60 €1.829.110,60 €99.315,00 €1.928.425,60 3 50
3a [Comune di : CONCORDIA (MO) 1.180,00] 10 4 3 3 0 €259.800,00 €3.897,00 €90.540,00 €2.716,20 €350.340,00 €6.613,20 €356.953,20 €19.485,00 €376.438,20)
3b |Comune di : NOVI di MODENA (MO) 2340000 21 13 4 4 0 €489.000,00 €7.335,00 €186.270,00 €5.588,10 €675.270,00 €12.923,10 €688.193,10 €36.675,00 €724.868,10)
3c |Comune di : REGGIOLO (RE) 170000 13 4 2 5 2 € 386.400,00 €5.796,00 €122.350,00 €3.670,50 €508.750,00 €9.466,50 €518.216,50 €28.980,00 €547.196,50)
3d |Comune di : LUZZARA (RE) 100,00 1 1 0 0 0 €18.600,00 €279,00 €8.550,00 €256,50 €27.150,00 €535,50 €27.685,50 €1.395,00 €29.080,50)
SUB-TOTALE LOTTO 3 5.320,00 45 22 9 12 2 €1.153.800,00| € 17.307,00 €407.710,00| €12.231,30| €1.561.510,00 €29.538,30 €1.591.048,30 € 86.535,00 €1.677.583,30 3 50
4a [Comune di : MIRANDOLA (MO) 4.780,00] 39 17 4 16 2 €1.065.000,00|  €15.975,00] €358.090,00]  €10.742,70 €1.423.090,00 €26.717,70 €1.449.807,70 €79.875,00 €1.529.682,70)
4b |Comune di : SAN POSSIDONIO (MO) 920,00 7 2 1 3 1 €210.600,00 €3.159,00 €66.010,00 €1.980,30 €276.610,00 €5.139,30 €281.749,30 €15.795,00 €297.544,30)
SUB-TOTALE LOTTO 4 5.700,00 46 19 5 19 3 €1.275.600,00| € 19.134,00, €424.100,00| €12.723,00| €1.699.700,00 €31.857,00 €1.731.557,00 €95.670,00 €1.827.227,00 3 50
TOTALI 22.400,00 | 187,00 | 86,00 || 35,00 | 57,00 | 9,00 | 4.906.200,00 | 73.593,00 | 1.702.450,00 | 51.073,50 | 6.608.650,00 | 124.666,50 | 6.733.316,50 | 367.965,00 | 7.101.281,50
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mg.120

Lotto: 1a Comune di : BOMPORTO A_SO— modulo 60 mq area utilizz.mg.140  mug.utilizzati totalil} - 220,00 .. -
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 T i
wWilU.ou
n.ord. | articolo descrizione mq area MISURE costo parziale totale
utilizzat
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUGVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 mq maq. 30| 1,00 620,00 18.600,00
2 |mod/2 modulo da 45 mg mdq. 45| 1,00 600,00 27.000,00
3 |mod/3 modulo da 60 mg mg. 60 580,00 0,00
4  mod/4 modulo da 75 mg mg. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 2,00 € 45.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO £ 684,00
TOTALE A LAVORI PMRR €46.284,00
B} URBANIZZAZION] PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mg. 220,00, 1,00 28,00 6.160,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relative tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n.i 2,00 5.750,00 11.500,00
TOTALE € 17.660,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO €529,80
TOTALE A LAVORI PMRR € 18.189,80 m
TOTALE A+B € 64.473,80
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €1.213,80
C) MANUTENZIONI
7 |man/l1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00( 2,50% 45.600,00 £ 3.420,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 3.420,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100
modulo 45 mq area utilizz.mg.120

Lotto: 1b Comune di : CARPI (MO) modulo 60 mq area utilizz.mg.140  mq.utilizzati totalif] = - 2.460,00 .
madulo 75 mgq area utilizz.mq.180 R
;.. articolo descrizione MISURE costo param. parziale totale
ordine un. mis. X mg.
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 |mod/l1 modulo da 30 mq mgq. 30, 9,00 620,00 167.400,00
2 |mod/2 modulo da 45 mq mg. 451 6,00 600,00 162.000,00
3  mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 6,00 580,00 208.800,00
4  mod/4 modulo da 75 mq ma. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 21,00 € 538.200,00
CONER! SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €8.073,00
TOTALE A LAVORI PMIRR € 546.273,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. (2.460,00] 1,00 28,00 68.880,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n.| 21,00 5.750,00 120.750,00
TOTALE £ 189.630,00
ONER! SICUREZZA 3% NON SOGGETT| A RIBASSO € 5.688,80
TOTALE A LAVORI PMRR € 195.318,90
TOTALE A+B € 741.591,90
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €13.761,90
C) MANUTENZION|
7 |man/l Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50%| 538.200,00 £ 40.365,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 40.365,00
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N.B.: moduks 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 1c Comune di : MIODENA modulo 60 mq area utilizz.mq.140  ma.utilizzati totalif ©.- 280,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 HERR i
:.. articolo descrizione MISURE costo param. parziale totale
ordine un. mis. X mq.
A) PREFABBRICATO MOBDULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 |mod/1 modulo da 30 mq mg. 30 620,00 0,00
2 |mod/f2 modulo da 45 mq mg. 45 600,00 0,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mg. 60{ 2,00 580,00 69.600,00
4 |mod/4 modulo da 75 mq ma. 75, 0,00 560,00 0,00
TOTALE n.; 2,00 € 69.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSO £€1.044,00
TOTALE A LAVORI PMRR £€70.644,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 280,00 1,00 28,00 7.840,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccic alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; acorpo n., 2,00 5.750,00 11.500,00
TOTALE £ 19.340,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO £ 580,20
TOTALE A LAVORI PMRR €19.920,20
TQTALE A+B € 90.564,20
DI CUI NON SOGGETTC A RIBASSO €1.624,20
C} MANUTENZIONI
7  iman/1 Costo di manutenzione su parte A (al netio oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00]| 2,50% 69.600,00 €5.220,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 5,220,00
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N.8.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 1d Comune di : NONANTOLA (MO) modulo 60 mq area utilizzmg.140  Ma.utilizzati totalil| - 100,00 -
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 Sl
_._.. articolo descrizione MISURE costo param. parziale totale
ordine un. mis. X mq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 myg mg. 30| 1,00 620,00 18.600,00
2 mod/2 modulo da 45 mq mq. 45 500,00 0,00
3 mod/3 modulo da 60 mg mq. 60 580,00 0,00
4  |mod/4 module da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.) 1,00 € 18.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 275,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 18.879,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE £ SECONDARIE
5  |urb/i Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistermazione di mt. 2,00-2,50
mgq. 100,00 1,00 28,00 2.800,00
6 jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n.i 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE £ 8.550,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT] A RIBASSO € 256,50
TOTALE A LAVORI PMRR € 8.806,50
TOTALE A+B € 27.685,50
Di CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £ 535,50
C) MANUTENZIONI
7  iman/l Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 18.600,00 €1.395,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 1.395,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mg.120

Lotto: 1e Comunedi : SAN PROSPERO (MO) modulo 60 mq area utilizzmg.1qp  ™oHutilizzatitotalil - 760,00
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 : PR
n articolo descrizione MISURE costo param. parziale totale
ordine un. mis. Xmq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 moduio da 30 mq mg. 30; 3,00 620,00 55.800,00
2 |mod/2 modulo da 45 mq mgq. 45 600,00 0,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mq. 60/ 2,00 580,00 £9.600,00
4 mod/4 modulo da 75 mg mgq. 75! 1,00 560,00 42.000,00
TOTALE n.; 6,00 € 167.400,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.511,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 169.911,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 760,00, 1,00 28,00 21.280,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratio di
fognatura di allaccio; a corpo n 600 5.750,00 34.500,00
TOTALE £ 55.780,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO €1.673,40
TOTALE A LAVORI PMRR € 57.453,40
TOTALE A+B € 227.364,40
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £4.184,40
C) MANUTENZIONI
7 man/1 Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50%| 167.400,00 € 12.555,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 12,555,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 1f Comune di : SOLIERA (MO) modulo 60 mq area utilizzzmg.140  Ma-utilizati totali 420,00
module 75 mq area utilizz.mq.180 S
s.. articolo descrizione MISURE costo param. parziale totale
ordine un. mis. Xmq.
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 mg mq. 30, 3,00 620,00 55.800,00
2 mod/2 modulo da 45 mq mgq. 45 1,00 600,00 27.000,00
3 {mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 580,00 0,00
&  mod/4 modulo da 75 mq . mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 4,00 € 82.800,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €£1.242,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 84.042,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/l Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compresc fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 420,00 1,00 28,00 11.760,00
& lurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n.| 4,00 5.750,00 23.000,00
TOTALE € 34,760,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO £1.042,80
TOTALE A LAVOR! PMRR € 35.802,80
TOTALE A+B € 119.844.,80
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £2.284,80
C)} MANUTENZIONI
7 man/1 Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel lcro complesso anni 3,00 2,50% §2.800,00 € 6.210,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 6.210,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 1g Comune di : CREVALCORE (BO) modulo 60 mq area utilizz.mq.140  mq.utilizzati totali| 120,00 -
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 P R
o_.Mm.:m articolo descrizione ] MISURE nOmMM_M_”.”mB. parziale totale
un. mis.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1l modulo da 30 mq mq. 30 620,00 0,00
2 imod/2 modulo da 45 mq mg. 45| 1,00 600,00 27.000,00
3 imod/3 modulo da 60 mq mg. 60 580,00 0,00
4  imod/4 modulo da 75 mq mg. 75 560,00 0,00
TOTALE n.; 1,00 € 27.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SCGGETTI A RIBASSO € 405,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 27.405,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5  iurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 120,00 1,00 28,00 3.360,00
6  lurh/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n.| 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE £9.110,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO €273,30
TOTALE A LAVORI PMRR £ 9.383,30]
TOTALE A+B . € 36.788,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £678,30
C) MANUTENZIONI
7 |man/1i Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensive di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00( 2,50% 27.000,00 € 2.025,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 2.025,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 1h Comune di : FABBRICO (RE) modulo 60 mq area utifizzzmq.140  Ma.utilizzatitotalifl = 280,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 R
c_.“m.:m articolo descrizione ) MISURE noﬁhzﬂ“_“m_ﬂ. parziale totale
un. mis.
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 modf1 modulo da 30 mg mq. 30 620,00 0,00
2 imod/2 modulo da 45 mg mq. 45 600,00 0,00
3  imod/3 maodulo da 60 mg mg. 60, 2,00 580,00 69.600,00
4 imod/4 modulo da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 2,00 € 69.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO £ 1.044,00
TOTALE A EAVORI PMIRR € 70.644,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5  jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistematzione di mt. 2,00-2,50
ma. 280,00] 1,00 28,00 7.840,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; acorpo n.. 2,00 5.750,00 11.500,00
TOTALE €£19,340,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO € 580,20
TOTALE A LAVORI PMRR €19.920,20
TOTALE A+B € 90.564,20
DI CUI NON SOGGETTD A RIBASSO £1.624,20
C) MANUTENZION]
7  iman/l Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00( 2,50% £9.600,00 €5.220,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 5.220,00]
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
maodulo 45 mq area utilizz.mg.120

Lotto: 1i Comune di : ROLO (RE) modulo 60 mq area utilizz.ma.140  mq.utilizzatitotalif 140,00 - -
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 B R L
c..Mm._._m articolo descrizione ) MISURE noﬁvw_.ﬂ”_mma. parziale totale
un. mis.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 mq mgq. 30 620,00 0,00
2 |mod/2 modulo da 45 mq mgq. 45 600,00 0,00
3 |mod/3 modulo da 60 mq mq. 60! 1,00 580,00 34.800,00
4 |modf4 modulo da 75 mg mg. 75 560,00 0,00
TOTALE n.i 1,00 € 34.800,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO £522,00
TOTALE A LAVORI PMRR €35.322,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 140,000 1,00 28,00 3.920,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; a corpo n| 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE € 9.670,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO € 290,10
TOTALE A LAVORI PMRR £€9.960,10
TOTALE A+B €45.282,10
DI CUI NON SOGGETTC A RIBASSC €812,10
€) MANUTENZIONI
7 man/1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzicne straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 34.800,00 £ 2.610,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 2.610,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 11 Comune di : RIO SALICETO (RE) modulo 60 mq area utllizzmg. 140 d-utilizzati totali| 340,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 R
o_.“m.:m articolo descrizione ) MISURE num“u_.”“_“ma. parziale totale
un. mis.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 madulo da 30 mg mq. 30 2,00 620,00 37.200,00
2 {mod/2 modulo da 45 mq ma. 45 600,00 0,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mgq. 60| 1,00 580,00 34.800,00
4 |mod/4 modulo da 75 mq mgq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 3,00 € 72.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSO £ 1.080,00
TOTALE A LAVORI PMRR €73.080,00
B} URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorne di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mq. 340,001 1,00 28,00 9.520,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; acorpo n.| 3,00 5.750,00 17.250,00
TOTALE £ 26.770,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASS0 € 803,10
TOTALE A LAVORI PMRR € 27.573,10
TOTALE A+B € 100.653,10
D! CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €1.883,10
C} MANUTENZIONI
7 iman/l1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 72.000,00 £ 5.400,00
TOTALE C MANUTENZIONI £ 5.400,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mqg.100
modulo 45 mq area utilizz.mg.120

Lotto: Im Comune di : CORREGGIO (RE) o maq.utilizzati totali| - 120,00
modulo 60 mq area utilizz.mg.140 SR O
modulo 75 mq area utilizz.ma.180 S T
oq“__m.:m articolo descrizione ) MISURE noﬂh_,ﬂ“_um_s. parziale totale
un. mis.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 |mod/1i modulo da 30 mq mq. 30 620,00 0,00
2 mod/2 modulo da 45 mq mq. 457 1,00 600,00 27.000,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 580,00 0,00
4 |mod/a modulo da 75 mq ma. 75 560,00 0,00
TOTALE n.; 1,00 € 27.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSC £ 405,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 27.405,00
B) URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE
5 |urb/1 Scavi, stahilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50 mg. 120,00f 1,00 28,00 3.360,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccic alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di
fognatura di allaccio; acorpo n.. 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE £9.110,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO € 273,30
TOTALE A LAVORI PMRR €9.383,30
TOTALE A+B € 36.788,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 678,30
C) MANUTENZIONI
7  iman/l Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00| 2,50% 27.000,00 £€2.025,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 2.025,00
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N.B.: modulo 30 mq area u

modulo 45 mq area utilizz.mq.120

maq.utilizzati

Lotto: 2a Comune di : CAMPOSANTO (MO) maodulo 60 my area utilizz.mq.140 totali 280,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 R
" | articolo descrizione un. MISURE casto param. parziale totale
ordine mis. X mq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
i mod/1 module da 30 mg mq. 30 1,00 620,00 18.600,00
2 modf2 module da 45 mq mg. 45 600,00 0,00
3 imod/3 modulo da 60 mgq mg. 60 580,00 0,00
4  imod/4 modulo da 75 mq mg. 75 1,00 560,00 42,000,00
TOTALE n, 2,00 € 60.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €909,00
TOTALE A LAVCRI PMRR € 61.509,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sisternazione di mt. 2,00-2,50
mq. 280,00 1,00 28,00 7.840,00
6 lurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc, per aflaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e refativo tratto di| &
fognatura di allaccio; €orpo n. 2,00 5.750,00 11.500,00
TOTALE € 19.340,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO £ 580,20
TOTALE A LAVOR! PMRR €19.920,20
TOTALE A+B € 81.429,20
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 1.489,20
C) MANUTENZIONI
7  iman/i Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
ahitativi nel ioro complessa anni 3,00 2,50% 60.600,00 €4.545,00
TOTALE € MANUTENZIONI €4.545,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto:2b  Comune di : FINALE EMILIA (MO) modulo 60 ma area utlizng. 440 e || 1:200,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 AR
" | articolo descrizione un. MISURE costoparam. | arziale totale
ordine mis. X mgq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 |modfi modulo da 30 mg mq. 30 8,00 620,00 148.800,00
2 mod/2 modulo da 45 mq mq. 45 1,00 600,00 27.000,00
3 mod/3 modulo da 68 mg mq. 60 2,00 580,00 69.600,00
4 mod/a modulo da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n. 11,00 € 245.400,00
CONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €3.681,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 249.081,60
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5  jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50
maq. 1.200,60 1,00 28,00 33.600,00
6 jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di] @
fognatura di alfaccio; corpo n. 11,00 5.750,00 63.250,00
TOTALE € 96.850,00
ONER! SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO € 2.905,50
TOTALE A LAVOR: PMRR €99.755,50
TOTALE A+B € 348.836,50
DI CUI NON SOGGETTQ A RIBASSO € 6.586,50
€} MANUTENZIONI
7 |manfi Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
ahitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 245.400,00 € 18.405,00
TOTALE ¢ MANUTENZIONI € 18.405,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100
modulo 45 mq area utilizz.mg.120

maq.utilizzati

Lotto: 2c Comune di : MEDOLLA {MO) modulo 60 ma area utilizz.mg.140 cotali ~:340,00 -
modulo 75 mq area wtilizz.me. 180 AR i
_.... articolo descrizione un. MISURE £osto param. parziale totale
ordine mis. X maq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUQVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 mq mq. 30 2,00 620,00 37.200,00
2 |modf2 modulo da 45 mq mq. 45 600,00 0,00
3 |mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 100 580,00 34.800,00
4 Imod/4 medulo da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n. 3,60 £ 72.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSO €1.080,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 73.080,00
B} URBANIZZAZIONI PRIMARIE £ SECONDARIE
5 jurb/i Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compresa fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50
mq. 340,00 1,00 28,00 5.520,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di a
fognatura di aliaccio;
Corpo n. 3,00 5.750,00 17.250,00
TOTALE € 26.770,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO £ 803,10
TOTALE A LAVCR! FMRR €27.573,10]
TOTALE A+B € 100.653,10]
Bl CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 1.883,10
€) MANUTENZIONI
7 iman/fl Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 72.000,00 € 5.400,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 5.400,00
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N.B.: motiulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mg area utilizz.ma.120

Lotto: 2d Comune di : SAN FELICE sul PANARO {MO) motlulo 60 mq area utilizz.ma, 140 masttet | 2.620,00
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 L :
:.. articolo descrizione un. MISURE costo param. parzizle totale
ordine mis. Xmq,
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/1 modulo da 30 mq mq. 30 15,00 620,00 275.000,00
2 |mod/f2 modulo da 45 mg mq. 45 2,00 600,00 54.000,00
3 |mod/3 modulo da 60 mg mq. 60 5,00 580,00| 174.000,00
4 |mod/4 modulo da 75 mq maq. 75 1,00 560,00 42,000,00
TOTALE n. 23,00 €549.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 8.235,00
TOTALE A LAVCR: PMRR € 557.235,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 |urb/1 Scavl, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contarno di
sistemazicne di mt. 2,00-2,50
mqg. 2.620,00 1,00 28,00 73.360,00
6 |urb/2 Tratto degli implanti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di| 2
fognatura di allaccio; corpo n. 23,00 5.750,00 132.250,00
TOTALE € 205.610,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT!| A RIBASSO € 6.168,30
TOTALE A LAVORI PMRR € 211.778,30
TOTALE A+B € 769.013,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 14.403,30
C) MANUTENZIONI
7 imanfi Costo di manutenzione su parie A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 549.000,00 €£41.175,00
TOTALE C MANUTENZION! €41.175,00
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N.B.: modulo 3¢ mq area utilizz.mg.100
modulo 45 mg area utilizz.mg. 120

lotto: 2 Comunedi : BONDENO (FE) modulo 60 ma area utilizz.ma.140 S 560,00 -
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 S
:.. articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. Xmg.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/l moduie da 30 mg maq. 30 £20,00 0,00
2 |mod/2 maodulo da 45 mg mq. 45 2,00 600,00 54.,000,00
3 mod/3 maodule da 60 mg m. 60 1,00 580,00 34.800,00
4  |mod/4 modulo da 75 mg maq. 75 1,00 560,00 42.000,00
TOTALE n. 4,00 € 130.800,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 1.962,00
TOTALE A LAVOR: PMRR € 132.762,00
B) URBANIZZAZION! PRIMARIE E SECONDARIE
5 lurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mi. 2,00-2,50
mq. 560,00 1,00 28,00 15.680,00
6 Jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di| a
fognatura di allaccio; corpo n. 4,00 5.750,00 23.000,00
TOTALE € 38.680,00
QNERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO €1.160,40
TOTALE A LAVORI PMRR € 39.840,40
TOTALE A+B £ 172.602,40
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £3.122,40
C} MANUTENZIONI|
7 imanfl Costo di manutenzione su parte A {(al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 130.800,00 € 9.810,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 9.810,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100

Lotto: 2f Comune di : CENTO (FE) mamhet | 120,00
:.. articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mg.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUGVIBILE RURALE
1 |mod/1 moedule da 30 mgq mgq. 30 620,00 0,00
2 |mod/2 moedulo da 45 mq mq. 45 1,00 600,00 27.000,00
3 [mod/3 meodulo da 60 mg mgq. 60 580,00 0,00
4 mod/4 modufo da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n. 1,00 € 27.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 405,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 27.405,00(|
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50
mdq, 120,00 1,00 28,00 3.360,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto dif 2
fognatura di allaccig; corpo n. 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE €9.110,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO € 273,30
TOTALE A LAVORI PMRR €9.383,30
TOTALE A+B €36.738,30
DiCUI NON SOGGETTO A RIBASSO €678,30
C) MANUTENZIONI
7 |man/1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 27.060,00 € 2.025,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 2.025,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100 N
] modulo 45 mq area utilizz.mg.120 mg.utilizzati D R
Lotto: 2g Comune di : POGGIO RENATICO (FE) modulo 60 mq area utilizz.mg.140 total 500,00 .
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 . L
" 1 anticolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mg.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUQVIBILE RURALE
1 |mod/1 modulo da 30 mq mq. 30 620,00 0,00
2 |Imod/2 modulo da 45 mq maq. 45 3,00 600,00 81.000,00
3 |mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 1,00 580,00 34.800,00
4 |mod/a moedulo da 75 mq mq. 75 560,00 0,00
TJOTALE n. 4,00 € 115.800,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 1.737,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 117.537,00
B) URBANIZZAZION] PRIMARIE E SECONDARIE
5 lurb/l Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratte degli impianti a
rete per alfaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50
M. 500,00 1,00 28,00 14.,000,00
6 urhf2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di] 3
fognatura di allaccio; corpo n. 4,00 5.750,00 23.000,00
TOTALE € 37.000,00
QNERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO €1.110,00
TOTALE A LAVORI PMRR €38.110,00
TOTALE A+B £155.647,00]
DECUI NON SOGGETTO A RIBASSC € 2.847,00
C) MANUTENZION!
7 |man/1 Costo di manutenzione su parte A {(al netto oneri sicurezza)
comprensive di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 115.800,00 £ 8.685,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 8.685,00
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N.B.: medulo 30 mg area

maodulo 45 mg area utilizz.mg.120

Lotto: 2h Comune di : SANT' AGOSTINO (FE) modulo 60 g area utilizz.mg, 140 |- 120,00
module 75 mq area utilizz.mq.180 R
:.. articolo descrizione :.._. MiSURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1  |mod/1 modulo da 30 mg mq. 30 620,00 0,00
2 |mod/2 modulo da 45 mq my. 45 1,00 600,00 27.000,00
3 |mod/f3 modulo da 60 mq my. 60 580,00 0,00
4  |mod/4 modulo da 75 mq mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n. 1,00 € 27.00G,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 405,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 27.405,00
B) URBANIZZAZION] PRIMARIE £ SECONDARIE
5  |urbf1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sisternazione di mt. 2,00-2,50
mg. 120,00 1,00 28,00 3.360,00
6 lurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di| a
fognatura di allaccio; corpo n. 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE €9.110,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI| A RIBASSO € 273,30
TOTALE A LAVORI PMRR € 9.383,30
TOTALE A+B € 36.788,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €678,30
C) MANUTENZIONI|
7 iman/1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensive di: manutenzione stracrdinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 27.000,00 € 2.025,00
TOTALE ¢ MANUTENZIONI € 2.025,00
TOTALE C MANUTENZIONI €2.025,00||
_
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq. 100 S
modulo 45 mq area utilizz.mq.120 ilarzati : P
Lotto: 2i  Comunedi : VIGARANO (FE) modin 60 m ares utlee mar140 matifizati | 280,00 -
modulo 75 myq area utilizz.mq.180 T
:.. articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mg.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUQVIBILE RURALE
I imod/1 modulo da 30 mq mg. 30 620,00 0,00
2 mod/2 modulo da 45 mq mg. 45 600,00 0,00
3 imod/3 madulo da 60 mg ma. 60 2,00 580,00 69.600,00
4  [mod/f4 modulo da 75 mq mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n. 2,00 € 69.600,00
ONER! SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT) A RIBASSO € 1.044,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 70.644,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno di
sistemazione di mt. 2,00-2,50
mq. 280,00 1,00 28,00 7.840,00
6 urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di| @
fognatura di allaccio; corpo . 2,00 5.750,00 11.500,00
TOTALE € 19.340,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASS0 € 580,20
TOTALE A LAVORI PMRR € £9.920,20(;
TOTALE A+B € 90.564,20
Bl CUI NON SOGGETTO A RIBASS0 €1.624,20
€) MANUTENZIONI
7 man/1 Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 69.600,00 €5.220,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 5.220,00
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N.B.: module 30 mq area utilizz.mqg.100
modulo 45 myq area utilizz.mg.120

Lotto: 2| Comunedi : GALLIERA (BO) modulo 80 mq area utilizz.my.140 an_.._u.nmmﬁ..._ 120,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 RSTERRE
:.. articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mg.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 imod/1 modulo da 30 mg ma. 30 620,00 0,00
2 imod/2 modulo da 45 mg ma. 45 1,00 600,00 27.000,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mq. 60 580,00 0,00
4  imod/4 modulo da 75 mq mq. 75 560,00 0,00
TQTALE n. 1,00 € 27.000,00
QONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 405,00
TOTALE A LAVOR! PMRR € 27.405,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 urb/1 scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, fornitura e posa di fossa
IMHOFF e relativo tratto di fognatura di allaccio compreso fascia al
contorno di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mqg. 120,00 1,00 28,00 3.360,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti elettric, telef, ecc, per allaccio alle utenze
esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto di| a
fognatura di allaccio; corpo n. 1,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE €9.110,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO €273,30
TOTALE A LAVCRI PMRR €9.383,30
TOTALE A+B € 36.788,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €678,30
C) MANUTENZIONI
7 {man/i Costo di manutenzione su parte A [al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00 2,50% 27.000,00 € 2.025,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 2.025,00]
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N.B.: modulo 30 mq area uti

izz.mg.100

modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 3a Comune di : CONCORDIA (MO) modulo 60 mq area utilizz.mq.140 Bn._””_“mﬁ: .1.180,00 -
modulo 75 mq area utilizz.mg. 180 [T A
| articolo descrizione un- MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. Xmgq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 mod/i modulo da 30 mg mg. 30| 4,00 620,00 74.400,00
2  imod/2 modula da 45 mqg mg. 45| 3,00 600,00 81.000,00
3  |mod/3 modufo da 60 mg mq. 60 3,00 580,00 104.400,00
4 |mod/4 modulo da 75 mq mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.; 10,00 € 259.800,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO € 3,897,00
TOTALE A LAVORI PMRR _ € 263.697,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 |urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mg. 1.180,00{ 1,00 28,00 33.040,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto| a
di fognatura di allaccio; corpo n.j 10,00 5,750,00 57.500,00
TOTALE € 90.540,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO €2.716,20
TOTALE A EAVORI PMRR € 93.256,20 _
TOTALE A+B €356.953,20
DI CU! NON SOGGETTO A RIBASSO €6.613,20
C) MANUTENZIONI
7 |man/l Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di; manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00/2,50%( 259.800,00 €19.485,00
TOTALE € MANUTENZIONI € 19.485,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100
modulo 45 mgq area utilizz.mq.120

maq.utilizzati

Lotto: 3b Comune di : NOVI di MODENA (MO) modulo 60 mq area utilizz,mq. 140 -2.340,00
modulo 75 mq area utilizz.mg.180 : L
" | articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. Xmgq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 imed/1 modulo da 30 mqg mq. 30| 13,00 620,00 241.800,00
2 imod/2 modulo da 45 mq mg. 45| 4,00 600,00{ 108.000,00
3 [mod/3 modulo da 60 mq mq. 60/ 4,00 580,00 139.200,00
4 [mod/a modulo da 75 mg mq. 75 560,00 0,00
TOTALE n.| 21,00 €489.000,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSO € 7.335,00
TOTALE A LAVORI PMRR € 496.335,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mgq. 2.340,00f 1,00 28,00 65.520,00
6 jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto| a
di fognatura di allaccio; corpo n.| 21,00 5.750,00| 120.750,00
TOTALE € 186.270,00
ONER! SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO €5.588,10
TOTALE A LAVORI PMRR €191.858,10
TOTALE A+B € 688.193,10
D1 CUI NON SOGGETTO A RIBASSO €12.923,10
C) MANUTENZION|
7  |manf1 Costo di manutenzione su parte A {al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00|2,50%| 489.000,00 £ 36.675,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 36.675,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100

modulo 45 mq area u

7.mq.120

Lotto: 3¢ Comune di : REGGIOLO (RE}) modulo 60 mq area utilizz.mq.240 an_.n.w_w_ﬂsﬂ. 11,700,00
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 T in e
5.. articolo descrizione :q. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis, Xmq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUGVIBILE RURALE
i modf1 modulo da 30 myg ma. 30| 4,00 620,00 74.400,00
2 |mod/2 rmaodulo da 45 mq mq. 45| 2,00 600,00 54.000,00
3 |mod/3 modulo da 60 mqg mg. 60| 5,00 580,00 174.000,00
4 |mod/a maodulo da 75 mg maq. 75 2,00 560,00 84.000,00
TOTALE n.| 13,00 € 386.400,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SQGGETTI| A RIBASSO £5.796,00
TOTALE A 1LAVORI PMRR €392.196,00
B) URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
5 iurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mq. 1.700,00| 1,00 28,00 47.600,00
6 jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto] a
di fognatura di allaccio; corpo n.; 13,00 5.750,00 74.750,00
TOTALE €122.350,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO £€3.670,50
TOTALE A LAVORI PMRR €126.020,50
TOTALE A+B €518.216,50
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO £9.466,50
C) MANUTENZIONI
7 |man/1 Costo di manutenzicne su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00(2,50%| 386.400,00 € 28.980,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 28.980,00




94

21-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 189

N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mq.100

modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 3d Comune di : LUZZARA (RE) moduto 60 mq area utilizz.mg.140 Sn..-._”w__ﬂum: 100,00 -
modulo 75 mq area utilizz.mq.180 RS
" | articolo descrizione un. MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. X mq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 imod/1 modulo da 30 mg ma. 30, 1,00 620,00 18.600,00
2 Imod/2 modulo da 45 mg mq. 45 600,00 0,00
3  |mod/3 modulo da 60 mq ma. 60 580,00 0,00
4 |mod/4 |modulo da75mq mg. 75 560,00 0,00
TOTALE n.j 1,00 € 18.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETT! A RIBASSO £€279,00
TOTALE A EAVORI PMRR € 18.879,00
B) URBANIZZAZION| PRIMARIE E SECONDARIE
5  |urb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mg. 100,00| 1,00 28,00 2.800,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto| a
di fognatura di allaccio; corpo n.| 21,00 5.750,00 5.750,00
TOTALE € 8.550,00
ONER| SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO € 256,50
TOTALE A LAVORI PMRR € 8.806,50|
TOTALE A4B € 27.685,50
DI CUE NON SOGGETTO A RIBASSO € 535,50
C) MANUTENZION1
7 iman/1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzione straordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,00] 2,50% 18.600,00 € 1.395,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 1.395,00,
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg,100
modulo 45 mq area utilizz.mq.120

Lotto: 4a Comune di : MIRANDOLA (MO} modulo 60 mgq area utilizz.mq.140 Bn._“.“.w"__m__umnmn_ 4.780,00
modulo 75 mg area utilizz.mg.180 : )
™ | articolo descrizione un. MISURE | Sostoparam. | iale totale
ordine mis. X mgq.
A) PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 imodfl module da 30 mq ma. 30| 17,00 620,00|316.200,00
2 |mod/2 modulo da 45 mq mq. 45 4,00 600,00|108.000,00
3 mod/3 modulo da 60 mq mg. 60] 16,00 580,00|556.800,00
4  |mod/a modulo da 75 mg mg. 75| 2,00 560,00| 84.000,00
TOTALE n.| 39,00 € 1.065.008,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €15.975,00
TOTALE A LAVORI PMRR € w.omo.mﬂmbg
B} URBANIZZAZION] PRIMARIE £ SECONDARIE
5 lurb/1 Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per allaccio alie utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt, 2,00-2,50
mg. | 4.780,00| 1,00 28,00|133.840,00
6 |urb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura e posa di fossa IMHOFF e relativo tratto| a
di fognatura di allaccio; corpo n.| 39,00 5.750,00{224.250,00
TOTALE £ 358.090,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETTI A RIBASSO £10.742,70
TOTALE A LAVORI PMRR € 368.832,70
TOTALE A+B €1.449.807,70
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 26.717,70
C) MANUTENZIONI
7 man/i Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensivo di: manutenzionestraordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,001 2,50% 1.065.000,00 €79.875,00
TOTALE C MANUTENZIONI € 79.875,00
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N.B.: modulo 30 mq area utilizz.mg.100

. modulo 45 mq area utilizzmg.120  mg.utilizzati 3
Lotto: 4b Comune di : SAN POSSIDONIO {MO) modulo 60 mgq area utilizz.mq.140 totali 920,00
modulo 75 mq area utilizz.mg. 180 S o
" | articoto descrizione un- MISURE costo param. parziale totale
ordine mis. Xmgqg.
A} PREFABBRICATO MODULARE RIMUOVIBILE RURALE
1 imod/l modulo da 30 mg mgq. 30| 2,00 620,00 37.200,00
2 |mod/f2 module da 45 mq mg. 45] 1,00 600,00, 27.000,00
3 mod/3 imodulo da60mg mq. 60| 3,00 580,00(104.400,00
4  |mod/4 imoduloda75mg mg. 75, 1,00 560,00| 42.000,00
TOTALE n.| 7,00 € 210.600,00
ONERI SICUREZZA 1,50% NON SOGGETTI A RIBASSO €3.159,00
TOTALE A LAVORI PMRR €213,759,00
B) URBANIZZAZION] PRIMARIE E SECONDARIE
5 jurb/i Scavi, stabilizzazione fondo, appoggi PMRR, tratto degli impianti a
rete per aflaccio alle utenze esistenti, compreso fascia al contorno
di sistemazione di mt. 2,00-2,50
mq. 920,00 1,00 28,00| 25.760,00
6 jurb/2 Tratto degli impianti idrici, elettrici, telef. ecc. per allaccio alle
utenze esistenti, fornitura € posa di fossa IMHOFF e relativo tratto| 2
di fognatura di altaccio; £orpo n| 7,00 5.750,00| 40.250,00
TOTALE € 66.010,00
ONERI SICUREZZA 3% NON SOGGETT! A RIBASSO €1.980,30
TOTALE A LAVORI PMRR € 67.990,30
TOTALE A+B €281.749,30
DI CUI NON SOGGETTO A RIBASSO € 5.139,30
C) MANUTENZION!
7  iman/1 Costo di manutenzione su parte A (al netto oneri sicurezza)
comprensive di: manutenzionestraordinaria e ordinaria dei moduli
abitativi nel loro complesso anni 3,0012,50%; 210.600,00 £ 15.795,00
TOTALE C MANUTENZIONI €15.795,00
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ERegione Emilia-Romagna

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA/

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE, LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(PMRR)

DISCIPLINARE - NORME DI GARA
Allegato B

1di14
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1. OGGETTO DELLA GARA

L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera di Prefabbricati
Modulari Rurali Rimovibili (di seguito indicati per brevita PMRR), la sistemazione delle aree
complete delle opere di urbanizzazione per consentire gli allacciamenti alle reti comunali di
distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica e delle relative pertinenze, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei PMRR, nonché per ulteriori lavori di completamento, comunque
connessi con i PMRR, come meglio specificato allart. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (
indicato in seguito, per brevita, CSA).

L’'appalto & suddiviso nei seguenti lotti:
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la | Comunedi : BOMPORTO (MO) €63.260,00 €1.213,80 €64.473,80 €3.420,00 €67.893,80
1b | Comunedi : CARPI (MO) €727.830,00 | €13.761,90 €741.591,90 | €40.365,00 € 781.956,90
1c | Comune di : MODENA € 88.940,00 €1.624,20 €90.564,20 €5.220,00 €95.784,20
1d | Comunedi : NONANTOLA (MO) €27.150,00 €535,50 €27.685,50 €1.395,00 €29.080,50
le | Comunedi : SAN PROSPERO (MO) €223.180,00 €4.184,40 €227.364,40 | €12.555,00 € 239.919,40
1f | Comunedi : SOLIERA (MO) € 117.560,00 €2.284,80 €119.844,80 €6.210,00 €126.054,80
1 1g | Comunedi : CREVALCORE (BO) €36.110,00 €678,30 € 36.788,30 €2.025,00 €38.813,30
1h | Comunedi : FABBRICO (RE) € 88.940,00 €1.624,20 €90.564,20 €5.220,00 €95.784,20
1i Comune di : ROLO (RE) €44.470,00 €812,10 €45.282,10 €2.610,00 €47.892,10
1l Comune di : RIOSALICETO (RE) €98.770,00 €1.883,10 €100.653,10 € 5.400,00 €106.053,10
1m | Comunedi : CORREGGIO (RE) €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30

SUB-TOTALE LOTTO 1 | €1.552.320,00 | € 29.280,60 | € 1.581.600,60 | € 86.445,00 | € 1.668.045,60 3 50
2a | Comune di : CAMPOSANTO (MO) €79.940,00 €1.489,20 €81.429,20 €4.545,00 €85.974,20
2b | Comune di : FINALE EMILIA (MO) €342.250,00 €6.586,50 €348.836,50 | € 18.405,00 €367.241,50
2 2c | Comunedi : MEDOLLA (MO) €98.770,00 €1.883,10 €100.653,10 €5.400,00 €106.053,10
2d (C'\‘;rg)“”e di: SANFELICE sulPANARO | ¢ 754 610,00 | €14.403,30 | €769.013,30 | €41.17500 | €810.188,30
2e | Comune di : BONDENO (FE) € 169.480,00 €3.122,40 €172.602,40 €9.810,00 €182.412,40
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2f | Comunedi : CENTO (FE) €36.110,00 €678,30 €36.788,30 €2.025,00 €38.813,30

2g | Comune di : POGGIO RENATICO (FE) €152.800,00 €2.847,00 €155.647,00 €8.685,00 €164.332,00

2h | Comune di : SANT' AGOSTINO (FE) €36.110,00 €67830| €36.78830| €2.02500| €38.813,30
2i | Comune di : VIGARANO (FE) €88.940,00 | €1.62420| €90.564,20 | €5220,00| €95.784,20
21 | Comunedi : GALLIERA (BO) €36.110,00 €67830| €36.78830| €2.02500| €38.813,30
SUB-TOTALE LOTTO 2 | €1.795.120,00 | €33.990,60 | € 1.829.110,60 | €99.315,00 | € 1.928.425,60| 3 50
3a | Comune di : CONCORDIA (MO) €350.340,00 | €6.61320 | €356.953,20 | €19.48500 | €376.438,20
3b (C&rg)“”e di : NOVI di MODENA €675.270,00 | €12.923,10 | €688.193,10 | €36.675,00| €724.868,10
5 | 3¢ |comunedi: ReGloLO (RE) €508.750,00 | €9.466,50 | €518.216,50 | €28.980,00 | €547.196,50
3d | Comunedi : LUZZARA (RE) €27.150,00 €53550| €27.68550| €1.39500| €29.080,50
SUB-TOTALE LOTTO 3 | €1.561.510,00 | €29.538,30 | €1.591.048,30 | €86.535,00 | € 1.677.583,30| 3 50
4a | Comunedi : MIRANDOLA (MO) €1.423.090,00 | €26.717,70 | €1.449.807,70 | €79.875,00 | € 1.529.682,70
4b | Comune di : SAN POSSIDONIO (MO) | €276.610,00| €5.139,30 | €281.749,30 | €15.795,00| € 297.544,30
4
SUB-TOTALE LOTTO 4 | €1.699.700,00 | €31.857,00 | €1.731.557,00 | €95.670,00 | € 1.827.227,00| 3 50
TOTALI €6.608.650,00 || € 124.666,50 || €6.733.316,50 || € 367.965,00 || €7.101.281,50

Ciascuna offerta dovra riguardare almeno un lotto e 'aggiudicazione potra essere effettuata
fino ad un massimo di 4 (quattro) lotti in capo ad un medesimo soggetto, da realizzare anche con
tipologie costruttive diverse, con le modalita e le caratteristiche indicate nel seguito e nell’allegato
Capitolato Speciale d’Appalto.

La progettazione dei PMRR dovra avvenire in conformita al CSA ed in particolare agli artt. 4
e 5.

L'importo della progettazione e della fornitura & fissato a corpo, per ogni singolo lotto
funzionale, IVA esclusa, oltre al 1,5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dellappalto sono
regolati:
delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, e relativa legge di conversione;
dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato;
dal Regio Decreto (R.D.) 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, ove non
derogato;
dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ove non derogato;
dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010 n. 207;
dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n 83, e relativa legge di conversione;
dal bando di gara, dalle norme di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale e in materia
ambientale, nonché in materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e prevenzione
degli incendi, adottati sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e
dalle altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attivita, ove non
derogato.
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- del protocollo d’intesa di legalita per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del
2012, sottoscritto il 27 giugno 2012;

- della delibera del Consiglio dei Ministri per l'attribuzione dei poteri in deroga ai Presidenti delle
Regioni Commissari Delegati, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno
2012.

Il presente appalto & soggetto allapplicazione degli obblighi di tracciabilita ai sensi dell’art. 3 della
legge 136/2010.

Il presente documento, corredato del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), contiene le informazioni
necessarie e stabilisce le modalita di presentazione dell'offerta da osservare tutte a pena di
esclusione, fatto salvo I'art. 46 c. 1 bis del D. Lgs. 163/2006.

Le OFFERTE dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 8 ottobre 2012 (termine perentorio
e inderogabile).

2. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente I'offerta dovra essere indirizzato esclusivamente a: Presidente della Giunta
Regionale Emilia Romagna — Commissario Delegato alla Ricostruzione — via ALDO MORO
N. 38 Bologna- presso AGENZIA INTERCENT-ER e dovra pervenire entro e non oltre il
predetto termine di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, in busta idoneamente chiusa e
controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo che ne sia garantita
lintegrita e la segretezza. Data l'urgenza, la consegna del plico potra essere effettuata a mano
presso il predetto indirizzo, dalle ore 09.00 alle 16.00 dei giorni feriali. In tal caso il personale
addetto rilascera apposita ricevuta nella quale sara indicata I'ora di ricevimento del plico. Si precisa
che il plico dovra riportare il nominativo della Societa, I'indirizzo di cui sopra il numero di fax ed e-
mail / PEC, e la dicitura:

Contiene offerta per la “PROCEDURA APERTA DI LL.PP. PER LA PROGETTAZIONE, LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(PMRR)”- NON APRIRE

L’Amministrazione & esonerata da ogni responsabilita circa il ritardo nel recapito e circa
lintegrita dei plichi contenenti le offerte. Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da
quella sopra indicata.

| plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non
consegnati.

Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sara
ritenuta valida alcuna altra offerta sostitutiva, modificativa o aggiuntiva all'offerta precedente.

L’offerta dovra rimanere valida per la durata di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione.

Pena I'esclusione dalla gara, allinterno del plico dovranno essere inserite la busta n. 1 e
tante buste n. 2 e 3 quanti sono i lotti per i quali si intende presentare offerta, con la stessa dicitura
di quella del plico esterno e il nominativo della Societa/RTI concorrente, chiuse e controfirmate dal
legale rappresentante sui lembi di chiusura, contraddistinte rispettivamente dalle seguenti diciture:
- BUSTAN. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

- BUSTAN. 2: “OFFERTATECNICALOTTON. ____ ”;
- BUSTAN. 3: “OFFERTA ECONOMICA LOTTON. ____”.

3. CONTENUTO DEL PLICO

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 —
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero in
analoghi registri per le imprese comunitarie. | predetti operatori non dovranno trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., né in quelle ulteriori previste dalla vigente normativa.

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, pud soddisfare i requisiti di capacita
finanziaria ed economica, nonché di capacita tecnica e di mezzi (attestazione SOA), anche
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avvalendosi di altro soggetto che, in tal caso, dovra dichiarare e presentare quanto prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 88 del D.P.R. 207/2010, dando concreta dimostrazione
del possesso di tali mezzi, se miglior offerente.

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34 lett.
e), i requisiti d'ordine generale debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il
raggruppamento o consorzio ex art. 34 lett. e).

Salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006, & vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ciascun concorrente, anche in caso di R.T.l., pena l'esclusione dalla gara, dovra dimostrare o
dichiarare, secondo le modalita previste dal D.P.R. 445/2000, con l'allegazione della fotocopia di
un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validita, il possesso dei requisiti previsti
qui di seguito:

BUSTA N. 1 - recante la scritta: “DOCUMENTAZIONE”

La busta dovra contenere soltanto, a pena di esclusione dalla gara, senza alcun riferimento
all'offerta economica, cioé senza alcuna indicazione di prezzi, la documentazione di seguito
elencata, redatta in lingua italiana; &€ ammessa documentazione in lingua straniera, purché tradotta
in lingua italiana e certificata "conforme al testo straniero” da Autorita a cio preposta.

Si precisa che in caso di partecipazione al procedimento per piu lotti, la documentazione
amministrativa & comunque unica.

1.1. Istanza di partecipazione contenente gli estremi di identificazione della Societa/RTI —
compreso il numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalita
complete del firmatario dell'offerta — titolare, legale rappresentante, institore o procuratore
speciale, con lindicazione del numero di fax o altro recapito certo al quale dovra essere
inviata l'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni riferite alla documentazione
prodotta;

1.2. dichiarazione contenente I'elencazione dei lotti per i quali si intende partecipare alla gara e |l
loro ordine di preferenza nel caso in cui il partecipante risulti potenzialmente aggiudicatario di
piu di 3 lotti;

2. dichiarazioni del legale rappresentante della societa / procuratore speciale (in caso di
Raggruppamento Temporaneo d’'Imprese del legale rappresentante di ciascuna societa del
Raggruppamento) - rese sotto la propria responsabilita nelle forme e nei limiti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con l'allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validita del dichiarante - di seguito indicate, ovvero produzione della pertinente
documentazione attestante:

2.1. diessere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verra applicata
nei suoi riguardi, ai sensi dellarticolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsita negli atti, ogni
conseguenza di legge;

2.2 dichiarazione attinente all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel
certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti indicati all'art. 38, lettere b)
e c) del D. Lgs. e che 'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non &
in stato di liquidazione coatta, fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni, o equipollente
per le societa straniere;

2.3  assenza delle cause di esclusione di cui allart. 38 , comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g)
h) i) I) m) mbis) mter) mquater) e comma 2, del D. Lgs 163/06 (le cause di esclusione
devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del
citato art. 38 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e
specificamente: per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici
dellimpresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le societa
commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si
tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di
s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di
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rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa con meno di quattro soci per ogni altro tipo di societa o consorzio;

2.4. che il concorrente non € stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi
dell'art.14 del decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;

2.5. che il concorrente non & soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto
di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita tra uomo e donna

ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);

2.6. che il concorrente non si € avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge
22 novembre 2002, n. 266, per le societa italiane;

2.7. che il concorrente applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei
luoghi in cui attualmente il concorrente svolge la propria opera, se piu favorevoli;

Inoltre la Societa/RTI dovra dichiarare:

3.

4.

di aver preso visione del bando, delle presenti norme di gara e del CSA, con valore vincolante
e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute;

di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che
possano influire nella determinazione dell'offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica
ed economica delle attivita, nonché di possedere I'attrezzatura necessaria per I'esecuzione
delle stesse e di aver altresi preso visione e ritenute idonee le aree di sedime indicate
nellallegato 2. al CSA — schede tecniche - Localizzazione degli interventi, prendendo atto di
quanto disposto dall'art 1 delle norme di gara;

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, dei costi dei materiali, della manodopera,
dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti nellesecuzione delle
attivita, nonché dell'incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo
contrattuale;

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento ai luoghi ove
devono essere eseguite le attivita e dei tempi di esecuzione;

di esonerare 'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilita ed onere derivante
dall'utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da privativa industriale,
riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio verso gli eventuali aventi diritto,
per tali titoli;

di volersi o0 meno avvalere della facolta di subappaltare parte dell'appalto o delle relative
lavorazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, specificando espressamente le
attivita che intende subappaltare, che saranno autorizzate, su richiesta, dal’ Amministrazione.
Dovranno anche essere indicati i nomi dei subappaltatori e questi non potranno, a pena di
esclusione, essere tra i soggetti partecipanti alla gara né in forma individuale, né RTI né in
qualita di ausiliaria.

di impegnarsi ad apportare ai prefabbricati oggetto dell'appalto tutte le varianti non onerose
necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o
indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto, che dovessero sopravvenire e
che saranno notificate dall’ Amministrazione, entro il periodo di validita dell'offerta;

10. di avere accertato la pronta reperibilita sul mercato dei materiali attinenti alla realizzazione dei

11.

12

PMRR e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi necessari per I'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente appalto;

in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il nominativo della capogruppo e delle
imprese mandanti, con la specificazione delle parti del presente appalto che saranno eseguite
da ogni impresa facente parte del raggruppamento e l'impegno che, in caso di stipula
delleventuale contratto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla
normativa vigente ed in particolare allart. 37 del D.Lgs. 163/2006, cui si rinvia; l'offerta
congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e comporta la
responsabilita solidale nei confronti del’l Amministrazione.

di non partecipare alla gara in piu di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
allart. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare
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13.

14.

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. | consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) della suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per
quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi & fatto divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi forma [si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, &
necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte
singole partecipanti];

dichiarazione di impegno ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta presentata nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione e di tutte le
disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione
dell'oggetto dellappalto;

dichiarazione di impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalita e
le condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente;

15. dichiarazione relativa al nominativo e il recapito telefonico di un referente della Societa o della

capogruppo mandataria reperibile h24;

16. che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sullimporto complessivo dell’'offerta

che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari alla quantita delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.P.R. 207/2010;

17. che si autorizza 'Amministrazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 79, c. 5 e c.

5 bis al numero di fax o (eventuale) e-mail (PEC) <indicare num. fax / indirizzo e-mail (PEC)>;

Nella busta dovra essere, altresi, inserita la seguente documentazione:

a.

titolo comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia

della serieta dell'offerta, pari al 2% dellimporto posto a base di gara per il lotto cui si intende

partecipare, che dovra essere emesso a favore della Presidenza della Giunta Regionale .

commissario Delegato alla ricostruzione.

Tale deposito cauzionale, ove del caso, dovra presentarsi per ognuno dei lotti per i quali viene

presentata I'offerta.

Il deposito potra essere costituito mediante:

- quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di
costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione
dellimporto relativo);

- ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito;

- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito;

- polizza fideiussoria rilasciata da una impresa di assicurazione autorizzata all’'esercizio del
ramo cauzioni inserita nell’elenco pubblicato periodicamente dallISVAP.

Il titolo dovra avere una validita pari almeno a quella dell'offerta e contenere I'indicazione
dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta della stazione appaltante.
II/i deposito/i provvisorio/i verra/nno svincolato/i dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto,
nel quale sara prevista la costituzione di un deposito cauzionale definitivo con le modalita e
nella misura definite dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dellart. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 il deposito cauzionale provvisorio &
ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CElI SO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per
fruire di tale beneficio, I'offerente dovra dimostrare il possesso del requisito, documentandolo
nei modi prescritti dalla norme vigenti.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’'Imprese, si precisa che il deposito cauzionale, sia
provvisorio che definitivo, dovra essere contratto dallimpresa mandataria, anche in nome e
per conto delle imprese facenti parte del raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.
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Non si fara luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario
che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e nelle
modalita che verranno comunicati;

in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti gia
costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla
mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di
esso0), ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio da cui risultino le quote di
partecipazioni al raggruppamento o consorzio nonché procura relativa al suddetto mandato
conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso);

in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio contenente, pena l'esclusione
contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara ed in conformita all’art. 37 del
decreto legislativo n. 163/2006 a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come mandataria o
capogruppo gia in seno al predetto impegno, la quale stipulera il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti nonché l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione al
raggruppamento 0 consorzio;

d. attestazione di qualificazione, per la categoria OS18 (in alternativa 0S32, OS18/A o

e.

0S18/B) prevalente, e nella categoria OG1 scorporabile/subappaltabile se non indicate
in subappalto, adeguata per classifica al valore del lotto e/o dei lotti cui si partecipa, rilasciata
da S.O.A. autorizzata, presentabile anche in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identita dello stesso, ovvero da dichiarazione
sostitutiva resa a termine di legge.

N.B. Nel caso di partecipazione per piu di tre lotti, la ditta sara ammessa qualificandosi con la
classifica adeguata ai valori dei tre lotti di maggior importo tra quelli per i quali il concorrente
partecipa.

In caso di A.T.l. il possesso della certificazione deve essere presentato da tutte le imprese
qualificate per la classifica pari o superiore alla lll.

L’attestazione di qualificazione SOA dovra prevedere la qualificazione anche per la
progettazione o, in alternativa partecipare in R.T.l. con progettisti qualificati o, ancora, di
dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati. In questi due ultimi casi i progettisti dovranno
dichiarare, in sede di gara, il possesso dei seguenti requisiti in deroga all'art. 263 del D.P.R.
207/2010, ed in particolare, con riferimento al valore complessivo dei lotti per i quali si intende
partecipare:

- di aver svolto I'incarico di progettista per lavori ultimati negli ultimi cinque anni (2007-2011 o
2008-2012) relativi a opere edili, per un importo (fatturato) di almeno il 15% dellimporto dei
lavori a base di gara per ciascun lotto per il quale si intende partecipare;

modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i dati dell'impresa partecipante e come
da schema allegato allo schema di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito internet

f. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorita per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui allart. 1, commi 65 e 67 della I.
23/12/2005 n. 266 e con le modalita di cui alle deliberazioni Autorita di Vigilanza sui Contratti
Pubblici e da ultimo della deliberazione A.V.C.P. 21/12/2011, (vedasi sito www.avcp.it), pena
'esclusione dalla presente procedura (numeri C.I.G. del presente appalto: vedasi allegato
pubblicato sul sito di INTERCENT-ER)

Nella Busta 1 dovra essere inserito I'elenco di tutti i documenti prodotti. Le dichiarazioni rese,

dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso della persona
autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la societa concorrente.

Qualora il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva presentata dalle societa concorrenti

anche raggruppate non risulti essere il legale rappresentante, dovra essere inserito nella BUSTA
n. 1 — “DOCUMENTAZIONE” I'estratto autentico dei libri sociali o la procura attestante i poteri di
firma.
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La mancanza o l'irregolarita non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti
comportera I’esclusione dalla gara fatto salvo I'art. 46, c. 1 bis del D. Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dellart. 34 del D.Lgs n.
163/20086, le dichiarazioni sopra indicate sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie
dell'offerta.

Non si fara luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che,
per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e nelle modalita che
verranno comunicati.

Il materiale oggetto dellappalto dovra rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché
osservare le regole tecniche nel settore di specifico interesse.

Busta N. 2 recante la dicitura "OFFERTA TECNICA-LOTTON. ___ "
La Busta dovra contenere, per ciascun lotto, a pena di esclusione: il modello offerta
tecnica qui allegato, debitamente compilato e gli elaborati prescritti all’art. 9 del CSA.
Gli elaborati dovranno essere presentati per ogni lotto per il quale viene presentata offerta.
Nella busta esterna dovra essere inserito il numero del lotto relativo.

BUSTA N. 3 recante la scritta "OFFERTA ECONOMICA — LOTTO N. "
La Busta dovra contenere, a pena di esclusione:

a) I'offerta di ribasso sul prezzo a corpo, oneri della sicurezza esclusi, del lotto a cui si
riferisce;

b) aumento percentuale sul valore minimo stabilito dal’Amministrazione relativamente
al riacquisto dei PMRR,;

c) offerta canone annuale relativo alla manutenzione PMRR.

Tali offerte — espresse sia in cifre che in lettere — dovranno essere redatte in lingua italiana

ed essere sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso dalla persona

autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la Societa concorrente; le imprese
riunite ai sensi dell'art. 34 lett. D) del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 163/2006 dovranno
sottoscrivere I'offerta economica con le modalita previste dall’art. 37 del citato D. Lgs.

La Societa/R.T.l. deve effettuare una offerta di ribasso sul prezzo a corpo, nella forma
e nei modi sopra descritti, per ciascuno dei lotti che si offre di realizzare.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o
espresse in modo indeterminato.

Qualora la Societa/R.T.l. preveda per la realizzazione materiali di provenienza estera,
nell'offerta economica si intendono compresi tutti i relativi oneri di importazione.

Inoltre, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sara
ritenuto valido quello piu conveniente per TAmministrazione.

Con limporto offerto, derivante dallapplicazione del ribasso sullimporto a corpo di ogni
singolo lotto, si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni
fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano
d’opera, ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le forniture e
le opere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché le spese generali e
l'utile d'impresa, con esclusione della sola .V.A..

Resta salva la facolta per 'Amministrazione di disporre indagini sulla potenzialita e capacita
finanziaria, economica e tecnica oltre I'accertamento d’ufficio, di fatti, stati e qualita autocertificati ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione per ciascun lotto verra disposta a favore del soggetto che avra presentato
l'offerta economicamente piu vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e cioé che avra ottenuto il punteggio complessivo piu alto, a seguito della
somma dei diversi punteggi come di seguito attribuiti. 1l punteggio verra assegnato a giudizio
debitamente motivato della Commissione appositamente nominata.

N.B. Ciascun concorrente potra presentare offerta per tutti i lotti previsti nella
presente procedura, e potra rimanere aggiudicatario di n. 4 (quattro) lotti.
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Entro le successive 24 ore dalla pubblicazione sul sito intercent-er della graduatoria
finale provvisoria, e fatto obbligo agli aggiudicatari di comunicare via fax al n. 051-5278474
I'intenzione di confermare la volonta di eseguire i lotti per i quali si & ricevuta
aggiudicazione provvisoria. In caso di rinuncia per uno/due lotti effettuato con tali modalita
e nel termine suindicato, non comportera I’escussione della garanzia a corredo dell’offerta.

Resta inteso che la volonta di realizzare un lotto deve essere riferita al lotto stesso
nella sua interezza e la realizzazione del lotto dovra avvenire in piena aderenza al progetto
tecnico presentato e valutato in sede di gara.

Per la valutazione dell’'offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito tecnico e i punti
disponibili sono individuati unitamente ai criteri di valutazione, i sottocriteri e i criteri motivazionali
con le relative modalita di attribuzione dei punteggi all’art. 8 del CSA.

L’Amministrazione provvedera a nominare apposita Commissione che, in seduta pubblica,
presso la sede di INTERCENT — ER in via Aldo Moro n. 38 a Bologna il giorno 10 ottobre 2012
alle ore 9.00 provvedera:

= a verificare lintegrita e la regolare chiusura dei plichi e, se del caso, a pronunciare le

relative esclusioni nel rispetto dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 con facolta di richiedere
completamenti o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati;

= a verificare la correttezza dei plichi interni ed, in caso negativo, ad escludere i concorrenti

in questione dalla gara.

= allapertura della “Busta “1” — DOCUMENTAZIONE” per ciascun concorrente, individuandone il

contenuto e alla verifica della documentazione presentata.

= allapertura della “Busta “2” — OFFERTA TECNICA” per ciascun concorrente in regola con la

documentazione amministrativa richiesta, verificando la presenza del contenuto ed |l
rispetto delle prescrizioni formali inserite nel capitolato e a siglare (almeno 1 commissario)
gli elaborati presentati.;
La Commissione provvedera, in seduta riservata allesame e valutazione tecniche assegnando i
punteggi con le modalita fissate dall’art. 8 del CSA.
Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica,
prima della riparametrazione, di almeno 10 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del
punteggio minimo sara causa di non ammissione alla fase successiva di apertura delle offerte
economiche.
Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio piu
alto verra rapportato al valore massimo attribuibile (punti 30) mentre gli altri punteggi saranno
adeguati proporzionalmente.

NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e
sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione
anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dellart. 136 co. 1 del
D.Lgs. n. 136/2006 e comporta la risoluzione del contratto con le modalita specificate in detto
articolo
Successivamente la Commissione provvedera in seduta pubblica:
= adare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica;
= allapertura delle Buste “3” “OFFERTA ECONOMICA”, per ciascun concorrente in regola con le
specifiche tecniche, verificando la completezza e regolarita del contenuto,
= a dare lettura dellofferta economica, con conseguente applicazione delle formule per
l'attribuzione del punteggio;
= aformare la graduatoria per ciascun lotto sulla base del punteggio complessivo ottenuto da
ciascun concorrente. Nel caso di offerte uguali, si procedera ai sensi dell'art. 77 del R.D.
827 del 1924 con estrazione in seduta pubbilica.;
= dopo aver redatto le graduatorie per ciascun lotto, a verificare a partire dal primo lotto e a
terminare con l'ultimo, che il potenziale aggiudicatario del lotto preso in esame non sia
primo in graduatoria in piu di tre lotti. In questo caso, la Commissione provvedera
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allaggiudicazione alla suindicata ditta di tre lotti sulla base delle preferenze formulate in
sede di gara dal concorrente. Cosi si proseguira fino all'ultimo lotto in gara.

All'apertura dei plichi potra presenziare il legale rappresentante di ciascuna Societa offerente
ovvero, in sua vece, una sola persona munita di apposita delega.

Nel caso in cui risultassero deserti alcuni lotti per mancanza di offerte o per mancanza di
offerte ammissibili, '’Amministrazione procedera ad una negoziazione prioritariamente con le
imprese offerenti, fino a soddisfare completamente I'esigenza oggetto della presente gara.

L’Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento anche nel caso in cui si abbia una
sola offerta valida.

La stipulazione contrattuale, che avverra in forma pubblico-amministrativa, si riterra perfetta
ed efficace in via definitiva soltanto dopo l'avvio delle verifiche del possesso di tutti i requisiti
morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione dal concorrente, nonché
di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.

L’Amministrazione procedera, per le ditte partecipanti, a tutte le verifiche ritenute opportune
utilizzando gli organi istituzionali preposti.

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti I'inopportunita della stessa. Nulla sara
dovuto, in ogni caso, alle societa concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

L’Amministrazione si riserva di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga
una sola offerta valida purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo
insindacabile giudizio.

5. ESCLUSIONE

Anche a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dalla partecipazione alla
gara le societa/R.T.I.:

- la cui offerta pervenga oltre il limite indicato nel bando di gara;

- icui plichi e buste pervengano privi di controfirme in condizioni che possano dare adito a dubbi
sulla riservatezza dell'offerta o sulla sua integrita;

- la cui offerta contenga riserve o condizioni di validita non previste dal bando, dalle norme di
gara e dal CSA;

- la cui offerta non rispetti le modalita di formulazione indicate dalla presente appalto in misura
tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione;

- la cui offerta contenga nel plico n. 1 qualsiasi informazione di carattere economico;

- che abbiano presentato piu di un’offerta per il medesimo lotto;

- che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto allimporto indicato
nelle presenti norme di gara;

- che non abbiano fornito entro il termine fissato dalla Commissione i chiarimenti e le precisazioni
richieste nel corso della procedura o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti o
incongrue;

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equipollente secondo la legislazione dello
Stato in cui sono stabilit, o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni, oppure che versino in stato di sospensione dellattivita
commerciale;

- nei confronti dei cui titolari o legali rappresentanti sia stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro
moralita professionale o per delitti finanziari;

- che abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall Amministrazione;

- che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verita;
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- che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;

- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse,
secondo la legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;

- che non siano in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 68/99 in materia di
assunzioni obbligatorie dei disabili;

Saranno escluse dalla gara le societa/RTI offerenti che abbiano omesso di presentare anche
uno solo dei documenti richiesti, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che abbiano
presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle modalita
previste tutte a pena d'esclusione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 46 1 bis del D.
LGs. 163/2006.

Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali
siano sollevate eccezioni di qualsiasi natura in relazione al Capitolato Speciale di Appalto, o che
non rispondano alle prescrizioni e condizioni indicate nella documentazione di gara.

Non & ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono
ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altra gara.

6. CONSEGNA

Il termine per la consegna chiavi in mano dei PMRR, completo delle opere di urbanizzazione e
dei servizi, dovra avvenire secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara per ogni singolo
lotto e comunque secondo i termini di consegna previsti nell'allegato 1.

Tali periodi temporali si intendono conteggiati in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi,
a decorrere dalla data di affidamento. Detto termine €& inderogabile, fatte salve le eventuali
sospensione e/o proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 18
del CSA.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di apportare variazioni sui lavori oggetto
del Capitolato Speciale di Appalto.

7. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare controlli da parte di apposita
Commissione e/o di propri rappresentanti su tutte le lavorazioni relative allaffidamento effettuando
il prelevamento di campioni di materiali da costruzione per sottoporli agli accertamenti qualitativi
delle caratteristiche merceologiche per verificare la conformita alle prescrizioni di capitolato. In tale
sede verra accertato, altresi, che la Societa/RTI, abbia ottemperato alle norme UNI EN ISO.

In caso di esito negativo dei controlli, verra emessa formale diffida nei confronti della
Societa/RTI, la quale sara tenuta ad adeguare l'esecuzione a quanto prescritto nel termine
indicato. La Societa/RTIl dovra reintegrare i prodotti non conformi, nonché i manufatti e/o i
semilavorati prelevati durante i controlli in argomento.

A tal uopo la Societa/RTI si obbliga a permettere 'accesso nei propri stabilimenti ai suddetti
incaricati ed a farli accompagnare da persona in grado di fornire loro le indicazioni che venissero
richieste.

8. PAGAMENTI
L'Amministrazione procedera al pagamento dellimporto contrattualmente dovuto con le

modalita previste dall'art. 23 del CSA.
In caso di aggiudicazione di piu lotti, quanto sopra varra per ogni singolo lotto aggiudicato.
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9. PENALI

Nel caso in cui non sia rispettato dalla Societa/R.T.I. il tempo contrattualmente previsto,
sara applicata una penale come prescritto all'art. 15 del CSA.
In caso di aggiudicazione di piu lotti, quanto sopra varra per ogni singolo lotto aggiudicato.

10. GARANZIE

La Societa/RTI garantisce la perfetta esecuzione delle lavorazioni ed il buon funzionamento dei
materiali forniti e posti in opera e la conformita a quanto disposto nel Capitolato Speciale di
Appalto per un periodo di 24 mesi dalla data del’emissione del certificato di verifica della
conformita.

Sara fatto obbligo all’ aggiudicataria presentare le garanzie assicurative prescritte dagli artt. 32
e 34 del CSA.

In caso di aggiudicazione di piu lotti, quanto sopra varra per ogni singolo lotto aggiudicato.

11. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto deve essere previamente autorizzato dall Amministrazione
(vedasi art. 25 del CSA); & consentito richiedere l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto
entro i limiti previsti dalla normativa vigente con le deroghe di cui al Decreto Legge (D.L.) 83/2012,
nonché le deroghe previste per gli affidamenti del Commissario Delegato alla ricostruzione.
L’autorizzazione €& sottoposta alla condizione che il concorrente in sede di offerta abbia dichiarato
la volonta di avvalersi del subappalto. Il subappalto potra essere autorizzato in favore delle ditte
indicate in sede di gara dallaggiudicatario, rimane facolta del’Amministrazione autorizzare
eventuali mutamenti di ditte subappaltatrici.

Il subappaltatore dovra essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs.
163/2006, nonché dei requisiti tecnico — organizzativi ed economico — finanziari previsti dal D. Lgs.
163/2006 e D.P.R. 207/2010.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, I'aggiudicatario € tenuto a presentare
elenco dettagliato dei lavori, delle forniture, dei servizi e dei noli che intende affidare a terzi,
corredato delle indicazioni sui relativi soggetti.

Fino al momento della formale comunicazione da parte dellAmministrazione dell'eventuale
autorizzazione si fa divieto alla Ditta subappaltatrice di intraprendere alcuna attivita.

12. VERIFICA DI CONFORMITA’

L’Amministrazione provvede alla nomina di apposita Commissione di Verifica della
Conformita che comprendera I'esecuzione di quanto previsto dall’art 24. del CSA.

13. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'/R.T... ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA
STESURA DELLA GRADUATORIA E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’esito della procedura sara pubblicato sul sito INTERCENT-ER, successivamente alla data
di esperimento della seduta pubblica finale.

L’Amministrazione non sara vincolata sino alla stipula delleventuale contratto e alla
conseguente approvazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 12, del D. Igs. 163/2006.

A seguito di aggiudicazione provvisoria, si provvedera allimmediata consegna delle aree,

'aggiudicataria dovra rispettare le tempistiche previste dal CSA e non si applichera il termine di cui
allart. 11 c. 10 ter del D. Lgs. 163/2006.

13di 14
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In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, o di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso
I'originario aggiudicatario.

Le Societa/R.T.l. aggiudicatarie dovranno farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al
perfezionamento dell’eventuale contratto mediante il versamento in contanti della somma,
quantificata dallAmministrazione, necessaria al pagamento delle imposte di bollo e registro
relative al contratto.

Le Societa/R.T.I. dovranno, entro 5 giorni dalla richiesta, per ciascun lotto per il quale si &
risultati aggiudicatari:

1) produrre la documentazione comprovante I'avvenuta costituzione del deposito cauzionale
definitivo con le modalita e nelle quantita stabilite dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
2) depositare, ai sensi delle norme vigenti, le spese di contratto, registro ed accessorie.

Per la stipulazione del contratto il legale rappresentante della Societa/R.T.l., ovvero suo
delegato, dovra presentarsi nel giorno e nel luogo che saranno comunicati dall’ Amministrazione.

Nel caso in cui le Societa/R.T.l. aggiudicatarie non adempiano a quanto sopra o non risulti
possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e/o dichiarati,
FAmministrazione potra dichiararla decaduta e aggiudicare la quota corrispondente al/i
successivo/i migliore/i offerente/i in graduatoria ovvero indire una nuova procedura di gara,
incamerando in ogni caso la cauzione.

14. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

| dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per
l'espletamento delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. | dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformita al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l'interessato pud esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs.

15. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra 'Amministrazione e la Societa/R.T.l., relative
agli obblighi contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla
competenza dell'Autoritd giudiziaria ordinaria competente, escluso l'arbitrato. In tal caso il Foro
competente sara quello di Bologna.

Allegati: - dichiarazione sostitutiva

- modello offerta economica
- modello offerta tecnica
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Egr.
Commissario Delegato alla
ricostruzione

PROCEDURA APERTA PER LA
PROGETTAZIONE, LA FORNITURA
E POSA IN OPERA DI
PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(PMRR)

- istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

1.1, HH/LA SOtOSCIIIO/A. ...
Nato/ail........ccovviiiiiiis e = TN
N QUANEE i e
dellimpresa / SOCIEtA. ... ..o
o701 <Y [ [
CON COAICE fISCAIE N....e e
CON PANITA IV A N
faX oo,
altro recapito ......................

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualita di:

[]a) impresa singola ;
ovvero
[ ]1b) consorzio tra societa cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui
alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs.
163/2006;
ovvero
[ ]c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
ovvero
[ ]d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 34 del D.
Lgs. 163/2006, di tipo:
[ ] verticale;
[ ] orizzontale;
[ ] misto;
ovvero
[] e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e)
dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
ovvero
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1.2,

[ ] f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (Geie) di cui alla lettera f) del D. Lgs. 163/2006;

ovvero
[]f bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3,commaZ22, stabiliti in altri stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto per i seguenti lotti

1 3 [
2 O 4

2. DICHIARA

2.1. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verra
applicata nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsita negli atti, ogni
conseguenza di legge;

2.2. Che l'impresa é regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
come segue:

Codice Fiscale e n. d’iscrizione

data di iscrizione

iscritta nella sezione il

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo
Denominazione
forma giuridica attuale
sede

Costituita con atto del
Capitale sociale in €
durata della societa
data termine:

OGGETTO SOCIALE:
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SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C)
[per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano
persone diverse dal titolare; per le societa commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici

e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di
s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di

societa o consorzio.]

Cognome e nome

qualifica

Luogo di nascita

Data di nascita

(solo per le imprese individuall)

Cognome e nome

qualifica

Luogo di nascita

Data di nascita

(per tutte le imprese)
direttori tecnici:

Cognome e nome

qualifica

Luogo di nascita

Data di nascita

(per societa con unico socio)
Indicare i dati del socio

Cognome e nome / denominazione

C.F./P.IVA

Luogo di nascita
/ sede

Data di nascita
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(per societa con meno di 4 soci)
Indicare i dati del socio di maggioranza:

Cognome e nome / denominazione | C.F./P.IVA Luogo di nascita| Data di nascita
/ sede

- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non € in stato di
liquidazione coatta, fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni.

2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),

f), g), h), i), I), m), m bis), m ter, m quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non & pendente un procedimento per I'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

c¢) che nei confronti non & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono
sulla moralita professionale; (¢ comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti
eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione:

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. d)
del D.Lgs. 163/2006;

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante
dai dati in possesso dell’'Osservatorio,

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio
dell'attivita professionale;

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
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relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei cui confronti, ai sensi del comma1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 non
risulti I'iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs n.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
I'affidamento dei subappalti;
i) (barrare la casella che interessa)
[0 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o

dello Stato in cui sono stabiliti;

[0 oppure:

A tale fine si dichiara che I'lmpresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti

il seguente contratto collettivo:
ed é iscritta:
sede di CAP Via n. Matricola n.
INPS
sede di CAP Via n. Codice Posizione
ditta n. Assicurativa
INAIL
sede di CAP Via n. Matricola n.
CASSA
EDILE
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[) (barrare la casella che interessa)

[di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. n. 68/1999.
Oppure:
[J di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro
dei disabili in quanto:

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla
legge 4/8/2006 n. 248;

m bis) che nei cui confronti non risulti l'iscrizione, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater
del D.Lgs n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del
D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., per aver prestato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m-ter) che nellanno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che
interessa):

o NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha
denunciato tali fatti all’Autorita Giudiziaria;

o ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i
casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessita)

o FE STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali
fatti all’autorita Giudiziaria tra cui:

m quater) (barrare la casella che interessa)

3 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente.
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Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c..

che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la
casella che interessa)
[] nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la societa o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
[ ] nell’'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la societa o aventi la
qualifica di direttore tecnico:

ma_nei loro confronti non €& stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono
sulla moralita professionale; (¢ comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

[ ] nell’'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la societa o aventi la
qualifica di direttore tecnico:

nei_cui confronti & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita
professionale; (¢ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o piu reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto vi sia stata da parte dell'lmpresa completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure
adottate).
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24
del d
2.5,

2.6.

27.

8.
segu

che non & stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14
ecreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
che non é soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita tra uomo e donna
ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
che non si & avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 22
novembre 2002, n. 266, per le societa italiane;
che applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in
cui attualmente il concorrente svolge la propria opera, se piu favorevoli;
di aver preso visione del bando, delle presenti norme di gara e del CSA, con
valore vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute;
di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze
che possano influire nella determinazione dell'offerta o che potranno influire sulla
gestione tecnica ed economica delle attivita, nonché di possedere l'attrezzatura
necessaria per I'esecuzione delle stesse e di aver altresi preso visione e ritenute
idonee le aree di sedime indicate nell’allegato 2 del CSA. Scheda tecnica -
Localizzazione degli interventi; prendendo atto di quanto disposto dall’art 1 delle
norme di gara;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell’'offerta, dei costi dei materiali, della
manodopera, dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti
nell’esecuzione delle attivita, nonché dell'incidenza delle variazioni delle succitate
voci di costo per tutto il periodo contrattuale;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell’'offerta, degli obblighi derivanti dal
rispetto delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in
riferimento ai luoghi ove devono essere eseguite le attivita e dei tempi di
esecuzione;
di esonerare '’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilita ed onere
derivante dall'utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da
privativa industriale, riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio
verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli;
di voler subappaltare alle seguenti ditte qualificate, le lavorazioni rientranti nelle
enti categorie:

Lotto

Lavorazione Categoria | Ditta
SOA
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Di essere consapevoli che non possono essere indicate, a pena di esclusione, quali
subappaltatrici, ditte che partecipano in forma individuale o R.T.l. o avvalimento al
presente procedimento;

9. diimpegnarsi ad apportare ai prefabbricati oggetto dell’appalto tutte le varianti non
onerose necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme
tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale di
Appalto, che dovessero sopravvenire e che saranno notificate
dall’Amministrazione, entro il periodo di validita dell’offerta;

10. di avere accertato la pronta reperibilita sul mercato dei materiali attinenti alla
realizzazione dei PMAR e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi
necessari per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

11. <in caso di RTI: vedasi dichiarazione allegata>

12. di non partecipare alla gara in piu di un’associazione temporanea, consorzio o
soggetto di cui allart. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006,
ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione
temporanea o consorzio. | consorzi di cui allart. 34, comma 1, lettera b) della
suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio
concorre: a questi ultimi & fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si
precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, &
necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di
individuare le ditte singole partecipantil;

[0 se consorzio di cui alla citata lettera b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di
effettuare i lavori:

13. dichiarazione di impegno ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta
presentata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di
attuazione e di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni
finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’appalto;

14. dichiarazione di impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le
modalita e le condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente;

15 che il referente della Societa o della capogruppo mandataria reperibile h24 &

e che il suo recapito telefonico &

16. che lindicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari alla
quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 118,
comma 2 del D.P.R. 207/2010;

17. di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la

procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione

definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del
contratto con l'aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al
seguente numero difax ............cceeeieiiinnnn. e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di accettare

e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o

informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in possesso)

al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata
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Allegati:

- dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. B) e c) D. Lgs. 163/2006;

a) titolo comprovante costituzione cauzione provvisoria;

b) eventuale mandato all'impresa capogruppo

c) impegno ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/2006;

d) attestazione SOA

e) modello GAP — partecipante — debitamente compilato;

f) attestazione del versamento del contributo all’Autorita di Vigilanza sui contratti
pubblici;

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita
del sottoscrittore.
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MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

RISERVATO ALL’UFFICIO |

Nr. Ordine Appalto Lotto/Stralcio Anno

IMPRESA PARTECIPANTE |

0
| resa)

Prov (*)

Sede legale (*) || CAPZIP || |||l
N I

Codice attivita () [_|_|_[_|_| L e e e
|_|_| Tipo Divisa Lira [ Euro |
Volume affari Capitale sociale

Data
Timbro e firma

N.B.
(*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie per la stazione
appaltante.
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Al Commissario Delegato per la ricostruzione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006 (Art. 46 D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a

(cognome) (nome)
nato a ( )il
(luogo) (prov.)
nella sua qualita di
residente a ( )in Via n___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

1) che nei propri confronti non € pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
prviste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

2) che nei confronti non & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decr'to
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunita che incidono sulla moralita professionale; (¢ comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE

2004/18);

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali con’anne
riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante ’'bbia beneficiato della non
menzione

3) che nell’'anno antecedente la pubblicazione del bando:

O NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fa'ti all’Autorita Giudiziaria;

O ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti d'll'art. 4 - comma 1 - L. n. 689 del
24/11/1981 (stato di necessita);

QO FE’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti allautorita  Giudiziaria tra
cui: ;

(luogo, data) IL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita del
sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori
tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le societa commerciali, le
cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici
e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di societa o consorzio.
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In caso di RTI (dich. Busta 1 punto 11 norme di gara)
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
CON RAPPRESENTANZA
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f),
dell’art. 34, c.1 del Digs. 163/2006 non ancora costituiti)

| sottoscritti:
COGNOME NOME QUALITA’ DELL’'IMPRESA |SEDE

DICHIARANO

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conformarsi alla disciplina
vigente ed in particolare dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'lmpresa
qualificata come capogruppo, la quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio
e degli altri componenti il Raggruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle
seguenti quote:

Luogo e Data Firme
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Dichiarazione relativa ai requisiti dei progettisti
di cui all’art. 3 busta n. 1 lett. d) delle norme di gara

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
PER LA PROGETTAZIONE

|| sottoscritto: | ==ssrrermerranranmannannan

nato il: | =esrerrmrerannaneann

Q| rereereerrereeraeaaaa

in qua“ta iz | serrerrrre

della Societa: | =r=rrrerrrrrmrnnnannaan

con sede in: | rerrrerrrrrsnaneiana

con codice fiscale N..: | ==errrermrmranraninnanaaa,

e con par“ta VA N | rreerressnnsinisisinsiinssna,

sotto la propria e personale responsabilita, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) - dipartecipare, alla gara in qualita di:

- Libero professionista singolo od associato nelle forme di cui alla Legge n.
1815/1939 e s.m.i.

- Societa di professionisti

- Societa di ingegneria

quale soggetto mandate del raggruppamento temporaneo di imprese — costituito o
costituendo — seguente:
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- impresa capogruppo:
(indicare la ragione sociale)

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale) | -

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale)

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale)

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale)

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale)

(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'alternativa che interessa)

b) - che la propria ragione sociale € la seguente:

- denominazione:

- forma giuridica:

- sede legale:

- sede
amministrativa-

- codice fiscale:

- partita IVA:

- recapito telefonico:

- recapito fax:

- recapito e-mail:

- recapito P.E.C.:

c) - di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali necessarie alla
progettazione delle opere in appalto e del coordinamento per la sicurezza nella fase di
progettazione:

- nominativo | -

- titolo di studio /
abilitazione
professionale | -

- incarico nell'ambito
della progettazione | -
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- nominativo | -

- titolo di studio /

abilitazione
professionale

- incarico nell'ambito
della progettazione

d) -

d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale

con rappresentanza all'impresa capogruppo denominata:

- impresa capogruppo:
(indicare la ragione

e)- di essere in possesso dei requisiti fissati dalla presente procedura ed in
particolare:
- di aver svolto l'incarico di progettista per lavori ultimati negli ultimi cinque anni
(2007-2011 o 2008-2012) relativi a opere edili, per un importo (fatturato) di
almeno il 15% dell'importo dei lavori a base di gara per ciascun lotto per il
quale si intende partecipare;
[luogo] , i |[data]
FIRMA
Distinta dei servizi tecnici svolti
(indicare distintamente per ciascun servizio il relativo importo, classe e

categoria, ai sensi dell’articolo articolo 14 della legge 6/21 n. 143 del 1949 e della
tabella A allegata al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001)
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Marca da bollo
Da € 14,62
Egr.
Commissario Delegato alla
ricostruzione

PROCEDURA APERTA PER LA
PROGETTAZIONE, LA FORNITURA
E POSA IN OPERA DI
PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(PMRR)

It I | A= T =T £ (o Y= To] 11 (0 = VR
Nato/ail.......ccovviiiiiiiis e a
0 1 F= 1 11 = o | PP
dell'impresa / societa
(o700 I =T=Yo L= o
con codice fiscale n
con partita IVA n

[ ] informa singola;

|:| quale capogruppo mandatario del di operatori economici:
|:| gia costituito con scrittura privata |:| da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
autenticata, come da documentazione / sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
dichiarazione allegata alla domanda; 163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA INCONDIZIONATA:

Aumento percentuale della superficie lorda aumento del %
Aumento dell'altezza utile altezza moduli

Miglioramento conducibilita termica K

Qualita dei serramenti esterni descrizione

La presente offerta & sottoscritta in data / /2012

firma dell’offerente:
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Marca da bollo
Da € 14,62
Egr.
Commissario Delegato alla
ricostruzione

PROCEDURA APERTA PER LA
PROGETTAZIONE, LA FORNITURA
E POSA IN OPERA DI
PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
(PMRR)

It I | A= T =T £ (o Y= To] 11 (0 = VR
Nato/ail.......ccovviiiiiiiis e = 1N
0 1 F= 1 11 = o | PP
AelliMpPresa / SOCIELA. .. ...
(o700 I =T=Yo L= o
CON COAICE fISCAIE M. et e e e
CON PArtita IV A N

[ ] informa singola;

|:| quale capogruppo mandatario del di operatori economici:
|:| gia costituito con scrittura privata |:| da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
autenticata, come da documentazione / sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
dichiarazione allegata alla domanda; 163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito;

a)

b)

c)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

un ribasso percentuale del % per cento)
sull'importo della fornitura al netto degli oneri per I’attuazione del piano di sicurezza come determinati
dalla Stazione appaltante negli atti di gara;

Il ribasso percentuale praticato tiene conto dei tempi di esecuzione prescritti e dell’offerta
tecnica presentata

un rialzo percentuale del % ( per cento) sul valore
minimo stabilito dal’Amministrazione relativamente al riacquisto dei PMRR;

Canone di manutenzione annuo dei PMRR pari ad € (
per cento)
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DICHIARA

Che l'importo risultante dall’applicazione del suddetto ribasso, resta comunque fisso ed
invariabile essendo I'appalto a corpo.

La presente offerta e sottoscritta in data / /2012

firma dell’offerente:
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HRﬂgiunEEmilia-Rmnagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 45 del 21/9/2012

Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte

dal sima del maggio 2012 attraverso I’acquisto, fornitura, installazione e

manutenzione di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) e delle
connesse opere di urbanizzazione.

Deroghe alle vigenti normative

ALLEGATO “C”

Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187
dell’11/8/2012, i Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto
indispensabile per I'attuazione del programma casa relativo alla realizzazione dei
Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) ed alle connesse opere di
urbanizzazione , sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel
rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, delle deroghe alle sotto elencate disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9,
11, 13,14, 15, 19, 20 in quanto si prevedono utilizzi di forme alternative alle
gare pubbliche (in realta per I'attuazione del programma municipi si attuano
procedure aperte 0 negoziate), norme per le varianti e per le variazioni
eccedenti il quinto del valore contrattuale. In linea di principio generale si
ritiene opportuno avvalersi di tali indicazioni;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e
119 in quanto, anche in questo caso, trattasi di possibili deroghe alle
procedure di evidenza pubblica sia nel caso di spesa che di entrate e che
consentono il ricorso alla “licitazione privata” ed alla “trattativa privata” che
possono essere utili per lo svolgimento delle gare per la realizzazione dei
municipi;
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c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati:

- 6,7, 8,9, in materia di funzioni di controllo dell’Autorita di Vigilanza sui
Contratti Pubbilici;

- 11, relativo alle procedure amministrative da semplificare vista la
struttura del commissario delegato;

- 12, inerente i controlli interni specificando che comunque le
aggiudicazioni provvisorie, definitive etc. sono approvate con Decreto del
Commissario;

- 13, in merito al diritto di accesso che risulta difficile esperire, visti i
limitatissimi tempi a disposizione e la ridotta struttura amministrativa del
commissario;

- 14, relativi ai contratti misti tenendo conto che I'acquisizione in locazione
dei PMM prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione;

- 29, inerente il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;

- 37, relativo alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa
e i limiti di ogni impresa ad eseguire le prestazioni;

- 38 comma 3, con specifico riferimento alla verifica delle autocertificazioni
rese in sede di offerta, poiché:

» eventuali notizie afferenti la sfera penale con riferimento ai titolari di
cariche e poteri in capo alle ditte offerenti risulterebbero altresi
dall’accesso alle verifiche mediante collegamento telematico diretto,
presso le Annotazioni Riservate dell’Autorita per i Contratti Pubblici,
verifiche effettuate dalla Commissione di gara in sede di accertamento
della regolaritd della documentazione amministrativa presentata a
corredo dell'offerta;

» eventuali pendenze in essere presso I’Agenzia delle Entrate saranno
accertate in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti;

- 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, in ordine al sistema di qualificazione ad
eseguire contratti pubblici;

- 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, che disciplinano le
modalita per procedere agli affidamenti dei contratti (bandi, procedure
aperte, ftrattative private, offerte etc:) che risulta utile applicare per
pervenire in tempi molto ristretti alle aggiudicazioni;

In particolare si intende avvalersi precisamente delle deroghe all’articolo

79 con le relative motivazioni:

e art. 79, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 — comunicazione di
esclusione ad ogni candidato, poiché si € provveduto a pubblicare le
risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso I'’Agenzia
Intercent — ER, con relativi punteggi assegnati e motivazioni riferite
alle cause di esclusione;

e art. 79, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 — comunicazione di
avvenuta aggiudicazione ad ogni offerente una offerta valida, poiché si
€ provveduto a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del
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committente presso I'Agenzia Intercent — ER, con relativi punteggi
assegnati;

- 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, riguardano le modalita di
affidamento degli incarichi di progettazione e I'approvazione dei progetti
in quanto sono indispensabili per conseguire quella necessaria riduzione
dei tempi per addivenire alle aggiudicazioni provvisorie in tempi molto
ristretti. In tali articoli & compresa anche la verifica preventiva delle
presenze archeologiche che si intende derogare in quanto tutti i luoghi
segnalati dai comuni per la realizzazione delle strutture provvisorie da
adibire a municipi non sono sottoposti al vincolo diretto ne indiretto;

- 113, relativo alle cauzioni;

- 114, disciplina le varianti a cui si potrebbe ricorrere per consentire la
conclusione rapida dei lavori;

- 118, con specifico riferimento all'autorizzazione al subappalto,
precisando che le Ditte offerenti sono tenute in sede di istanza ad
elencare le lavorazioni e le ditte alle quali avrebbero inteso subappaltare
le stesse e pertanto si ritiene di poter derogare all’esplicita
autorizzazione, introducendo l'obbligatorieta della presentazione delle
autocertificazioni sul possesso dei requisiti generali ed economico-
finanziari riferiti ai singoli subappaltatori indicati, di norma, in sede di
offerta e di istituire il meccanismo del silenzio-assenso da parte della
Struttura Tecnica del Commissario Straordinario trascorsi tre giorni dal
ricevimento delle predette autocertificazioni;

- 120, relativo alle modalita procedimentali per il collaudo, che verra in
ogni caso effettuato;

- 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alle modalita di
affidamento dei contratti sotto soglia europea derogando alle procedure
pubblicistiche necessarie per il rispetto dei tempi limitati a disposizione;

- 132, relativo alle varianti in corso d'opera che potrebbero essere
impiegate per consentire la sollecita fine dei lavori;

- 133, relativo ai termini di adempimento, penali etc;

- 240, 241, 242, 243, in materia di composizione del contenzioso anche se
hanno poca rilevanza in quanto sono strumenti per accelerare la
definizione dello stesso contenzioso;

Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte

strettamente connessa alle norme del D.Lgs 163/2006;

Nonostante la DCM del 15 giugno 2012 consente di derogare anche ad

altri articoli, riferiti ai controlli da eseguire, si rappresenta che per quanto

riguarda le norme relative a:

- articolo 10, si procedera in ogni caso alla nomina del RUP;

- articolo 119, si procedera in ogni caso alla nomina del direttore
dell’esecuzione contrattuale;

- articolo 130, non si intende derogare alla direzione dei lavori che verra
affidata come il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- articolo 141, relativo al collaudo che sara eseguito;
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d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli:

- 2-bis, per evitare conseguenze a carico dellAmm.ne per ritardo nella
conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la
ridotta struttura del commissario;

- 7,8,9,10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la
comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di
celerita e snellezza nella conclusione del procedimento;

- 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento;

- 19, relativo alla segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) in quanto
gli interventi per la gestione del’emergenza sismica non soggetti a titoli
abilitativi edilizi;

- 20, si prevede la deroga anche all’istituto del silenzio assenso che pud
risultare utile applicare nelle procedure in oggetto;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, 52-bis, ter, quater, quinquies,
sexies, septies, octies e nonies; relativi alle espropriazioni per pubblica
utilita in quanto la materia & disciplinata dall’articolo 10 del Decreto Legge
22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la
crescita del paese”;

f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, articolo 191 in quanto é
consentito di effettuare spese anche senza limpegno contabile e
attestazione della copertura finanziaria rappresentando che le spese
trovano comunque copertura con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187
dell’11/8/2012 e secondo quanto stabilito con I'ordinanza specifica;

g) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 anche se
nella fattispecie viene applicata la normativa prevista dall’articolo 10 del
Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 del’11/8/2012,
“misure urgenti per la crescita del paese”;

h) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente agli articoli:

- 146, 147, 148, 152 e 159 relativi alle autorizzazioni per interventi su
immobili o aree di interesse paesaggistico, per opere che devono essere
svolte da Amm.ni Statali (Commissario Delegato) secondo la procedura
gia concordata con la Direzione Regionale del MIBAC;

Non si procedera invece all'applicazione della deroga per i sotto elencati

articoli:

- 21, 22, 24, 25, 26, sono relativi alla disciplina degli interventi su beni
culturali vincolati soggetti all'autorizzazione ministeriale, fattispecie non
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prevista nel programma nuovi municipi in quanto non siamo in presenza
di beni esistenti vincolati;
95, 96, 97, 98, 99, 100, sono relativi a procedure di esproprio di beni
culturali e dichiarazione “pubblica utilita” fattispecie non interessante per
il programma in oggetto;

i) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, limitatamente ai seguenti articoli:

6,7,9, 10, 12, 18 relativi alla procedura di VAS sui piani e programmi in
quanto ai sensi dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata
sulla G.U. n. 187 dell11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del
paese” i progetti approvati costituiscono variante agli strumenti
urbanistici;

23, 25, 26, 28, 29, relativi alla procedura di VIA in quanto ai sensi
dall'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n.
187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

33, 35, relativi agli oneri per l'applicazione del presente decreto e le
disposizioni transitorie e finali;

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, relativi alle competenze in materia ambientale
attribuite a tutti i diversi livelli istituzionali che potrebbero esprimersi in
ordine agli insediamenti municipali previsti per ovvie ragioni temporali ed
anche perché non si &, di norma, in presenza di vincoli idro-geologici;

76, 77, 78, contengono deroghe e specifiche qualita ambientali che i
limitati tempi a disposizione non consentono di valutare nella loro portata;
124, 125, 126, 127, relativi alle autorizzazioni agli scarichi di cui ci si
intende avvalere per i ristretti tempi a disposizione per mettere in
esercizio i municipi;

186, relativo alle disposizioni di utilizzo delle terre e rocce di scavo che
potrebbe essere applicato in particolari fattispecie per accelerare le
lavorazioni di sistemazione dei piazzali e delle urbanizzazioni;

In questo procedimento non si intende fare ricorso alla deroga per i
seguenti articoli:

100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, che riguardano la disciplina degli
scarichi che si intende rispettare;

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208,
209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, comma 1 e
266 sono tutti articoli relativi alla gestione dei rifiuti, bonifica siti
contaminati etc. in quanto il programma prevede solamente nuove
soluzioni alternative ai municipi danneggiati o distrutti;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5,
10, 13 e 21 relativi alla disciplina degli stanziamenti di bilancio, alle
comunicazioni da effettuare, agli oggetti di spesa per ciascun capitolo, al
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pagamento delle spese, alla gestione della contabilita speciale,
limitatamente agli aspetti procedurali mentre verra comunque assicurata la
verifica che i programmi approvati siano finanziati con le risorse disponibili.
Nella fattispecie il programma municipi trova copertura con le risorse del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata
sulla G.U. n. 187 dell'11/8/2012 e secondo quanto stabilito con I'ordinanza
specifica;

m) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
limitatamente agli articoli:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 relativi alla richiesta del
permesso di costruire e DIA (SCIA) ed interventi correlati in quanto i
ristretti tempi non consentono di poter esperire tale procedura, peraltro
sostituita dall’applicazione dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012,
pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11/8/2012 con cui si procede
allapprovazione della localizzazione degli interventi;

- 24, 25, relativi al certificato di agibilita che in assenza del permesso di
costruire si avrebbe difficolta a rilasciare e pertanto si intende avvalersi
anche di questa deroga;

- 30, relativo alla lottizzazione abusiva anche se gli interventi risultano
eseguiti applicando I'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata
sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

- 31, 32, relativi alle variazioni essenziali che, anche in questo caso in
assenza del titolo abilitativo, risulta difficile applicare e pertanto si applica
la deroga conseguente;

- 62, relativo al certificato regionale per la licenza d’uso per gli edifici in
c.a. ed i certificati di agibilita confermando la deroga gia in precedenza
prevista;

- 65, relativo alle dichiarazioni relative alla denuncia dei lavori ed a
struttura ultimata per ragioni temporali;

- 93 e 94 relativi alla presentazione dei progetti di costruzione in zona
sismica che peraltro sono sospesi fino al 31 dicembre 2012 anche dal
Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

In questo procedimento non si intende fare ricorso alla deroga per l'articolo

67, sul collaudo statico che verra eseguito per tutti gli edifici municipali

temporanei (EMT);

n) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 articoli
40, 43, comma 1, 44-bis e 72 relativi al regime delle certificazioni ed alla
loro acquisizione di cui ci si intende avvalere per le numerose incombenze
a carico della struttura del commissario delegato;
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0) legge 5 novembre 1971, n. 1086, limitatamente agli articoli 4, 6 sul deposito

del progetto di cui ci si intende avvalere per tutte le ragioni relative ai tempi
di attuazione piu volte richiamate in precedenza. Non si intende derogare
invece all’articolo 7 per quanto riguarda i collaudi statici;

p) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio

2009, n. 2, articolo 16-bis comma 10 relativo all’'acquisizione d’ufficio del
DURC da parte delle stazioni appaltanti per le ragioni organizzative legate
alla struttura del Commissario piu volte richiamate;

q) legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, articoli 5, 23,

24, 25, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 36-
ter, 36-quater, 36-quinques, 36-sexies, 36 septies, 36-octies, 37, 38, 39, 40,
41, 44 ed articoli A7, A8, A9, A15, A19 e A21 del relativo Allegato, relativi
alle norme che regolano la pianificazione territoriale e comunale, la
localizzazione ed approvazione di opere pubbliche di interesse statale,
regionale e comunale, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle prescrizioni
che riguardano i centri storici tenendo conto che per quanto attiene la
realizzazione dei nuovi municipi si procedera ai sensi dell’articolo 10 del
Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19 recante norme sulla vigilanza su opere e costruzioni per
la riduzione del rischio sismico in ordine alle procedure al rapporto con il
titolo abilitativo edilizio, all’autorizzazione sismica che per tutte le
considerazioni gia espresse in precedenza si intende avvalersi delle
deroghe;

s) articolo 3, e Titoli Ill e IV della legge della regione Emilia-Romagna 19

dicembre 2002, n. 37 di cui si prevede la deroga in quanto per il
procedimento di cui alloggetto verranno applicate le disposizioni
dell’'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187
dell’11/8/2012;
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