RICOSTRUZIONE SISMA 2012 - REALIZZAZIONE EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (EMT)

LOTTO N.	COMUNE	destinazione edificio	totale addetti	sindaco e assessori	n. max persone presenti	uffici m2	sala Consiglio m2	sala Giunta m2	sale riunione n.	sale riunione complessivi m2	archivio n.	archivio m2 complessivi	sala server (CED) m2	armeria (locale blindato) m2	spazio attesa m2 complessivi	stamperia m2	servizi igienici n.	servizi igienici m2	totale spazi accessori m2	biblioteca m2	servizi igienici per biblioteca m2	capannone/magazzino complessivi m2	officina, falegnameria, ecc complessivi m2	deposito attrezzi m2	autorimessa m2	spogliatoi complessivi m2	servizi igienici con docce m2	camera sicurezza (locale blindato e attrezzato come da norme) m2	camera n.	camera complessivi m2	mensa/cucina m2	scale m2	totale altri locali m2	complessivi edificio m2	superficie da urbanizzare (parcheggi strade,ecc) m2	superficie a verde m2	superficie lotto m2	totale costo euro	costi sicurezza euro	totale complessivo lavori euro	tempo utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per dare ultimati i lavori gg
PROVINCIA FERRARA																																										
1	POGGIO RENATICO	municipio	32	8	60	400	64	25	1	20	3	150	20	10	60		6	32	381														0	781	619		1.400	1.064.820,00	47.916,90	1.112.736,90	15	65
PROVINCIA DI MODENA																																										
2	CONCORDIA	municipio	55	6	90	800	90		2	40	7	550	30	10	70		9	49	839	150	11				40								201	1.840	2580	2580	7000	2.650.000,00	119.250,00	2.769.250,00	18	65
3	FINALE EMILIA	municipio	120	6	180	1.260	150	30	1	20	5	75	20		50		18	97	442	330	27												357	2.059	4118	5738	17.240	4.292.400,00	193.158,00	4.485.558,00	18	80
		magazzino comunale	10						1	65									65			850	72			60	18						1.000	1.065	2130	2130						
4	MEDOLLA	municipio	30	7	60	370	90	20	1	40	3	190	20	10	40		6	32	442														0	812	1624	2364	4800	1.232.800,00	55.476,00	1.288.276,00	15	65
5	MIRANDOLA	municipio	190	7	300	1.970	150	25	3	60	2	190	20	10	40	20	30	162	677														0	2.647	2.953		5.600	3.677.340,00	165.480,30	3.842.820,30	18	80
6	NOVI	carabinieri	8			96					4	64		10	10		2	11	95						40		18	20	2	32	20		130	321	642	937	1900	487.400,00	21.933,00	509.333,00	10	45
7	NOVI	municipio (due piani)	28	6	55	400		40	1	40	1	250	30		60	20	6	30	470													30	30	900	550		1000	1.079.000,00	48.555,00	1.127.555,00	15	65
8	SAN FELICE	municipio	55	7	90	620	150	40	1	40	4	800	30		70	20	9	49	1.199														0	1.819	981		2.800	2.443.180,00	109.943,10	2.553.123,10	18	65
9	SAN FELICE	magazzino comunale	20			20			1	50									50			800	250	120	200	60	18						1.448	1.518	1.304		2.822	1.470.520,00	66.173,40	1.536.693,40	15	65
10	SAN POSSIDONIO	magazzino comunale	4								1	120							120			200	40		260	40	18						558	678	1.246		1.924	709.880,00	31.944,60	741.824,60	10	45
	NB	il connettivo è ricompreso nelle superfici indicate																																				**19.107.340,00**	**859.830,30**	**19.967.170,30**		