

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

* * *

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE LAVORI –NUOVO PLESSO SCOLASTICO
SECONDARIO DI PRIMO GRADO "CESARE FRASSONI" IN VIALE
DELLA RINASCITA IN FINALE EMILIA (MO).**

CIG 62472566BC

VERBALE N. 1

**SEDUTA PUBBLICA PER L'ESAME DELLE ISTANZE E LORO
AMMISSIONE.**

**APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ED OPERAZIONI
CONCLUSIVE DI GARA.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, nella sede della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - Bologna alle ore 10:30 si è riunita pubblicamente la Commissione di gara nominata con

decreto n. 1010 del 16/06/2015 del Commissario Delegato, così composta:

Isler Stefano Presidente

Orlandini Maria Testimone

Simeoni Tommaso Testimone

Assiste, in qualità di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Michela Nagliati, designata con il medesimo decreto n. 1010 del 16/06/2015 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attività della Commissione:

Ianni Gianvito Segreteria Supporto logistico

Albanese Michela Segreteria Supporto logistico

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;

- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della

Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto–Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

- che il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. N. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il DPCM, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

- che il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012, nel caso di immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, dispone che il



Presidente/Commissario Delegato nel caso di intervento di ristrutturazione deve sentire le province ed i comuni competenti, e che il medesimo comma consente l'esecuzione diretta da parte del Presidente/Commissario Delegato degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo art. 4;

- che con D.L. n. 113/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 164/2014, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2015;

- che il 29/12/2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 122/2012.

Ravvisata la necessità di affidare urgentemente l'incarico professionale di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE di cui al D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) per la realizzazione dei lavori – nuovo plesso scolastico del Comune di Finale Emilia (MO), che è stato epicentro degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012;

Premesso che con Decreto n. 847 del 19/05/2015 è stato stabilito di indire una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento di un incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza

in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, a seguito delle acquisite candidature dei professionisti, per la realizzazione dei lavori *del Nuovo Plesso Scolastico Secondario di Primo Grado (Scuola Media) "Cesare Frassoni" in Viale della Rinascita a Finale Emilia (MO)*, previo avviso pubblico appositamente pubblicato ed inviato agli ordini professionali di riferimento.

Dato atto che :

- in data 13/03/2015 è stato pubblicato sul Sito INTECENT-ER l'avviso della procedura negoziata prevedendo la ricezione delle candidature dei professionisti entro il 30/03/2015, ore 12.00;
- sono pervenute al protocollo della Struttura Tecnica del Commissario n. 26 candidature entro il suindicato termine;
- a seguito di pre-istruttoria sono state compiute le verifiche sul possesso dei requisiti previsti per la candidatura suddetta e richieste integrazioni documentali. Terminata la fase di pre-istruttoria e ricevute solo in parte le richieste integrazioni, sono risultati idonei n. 21 candidati.
- con PEC inoltrate in data 22/05/2015 sono stati invitati i n. 21 professionisti a presentare l'offerta entro il 29/05/2015 ore 10:00, per il conferimento dell'incarico professionale di cui alla presente procedura.

Tutto ciò premesso

L'Autorità di gara:

- dà atto della **dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art. 84, comma 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di condizioni ostative per lo svolgimento delle funzioni di autorità di gara da parte del Presidente (depositata agli atti della Struttura Commissariale) ;

- **procede** a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica, attestando che sono presenti tra il pubblico i rappresentanti/professionisti, come da allegato 1);

- **constata** che entro il termine previsto delle ore 10,00 del 29 maggio 2015 sono pervenute n. 18 offerte e regolarmente protocollate;

- **accerta** quindi che i plichi presentati sono integri e procede conseguentemente, ad esaminare le istanze presentate, verificando la completezza documentale, come segue:

1. Michele Calvosa: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
2. Paolo Carnevali: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
3. Matteo Persi: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle

norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;

4. Andrea Brandoli: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
5. Società di Ingegneria Raggi & Partners Srl: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
6. Marcello Milone: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
7. Marco Cavalieri: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
8. Gianpiero Bruno Sticchi: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

9. William Rubini: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
10. Mario Donati: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa non è perfettamente completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara, in quanto carente del documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS. Il Presidente dispone l'ammissione del Professionista alla fase successiva della procedura, condizionando la stessa e pertanto l'eventuale aggiudicazione, alla presentazione del documento. Tale decisione e quindi la mancata sospensione della procedura per consentire l'integrazione, trova ragione nella necessità di affidare urgentemente l'incarico tecnico di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori per la realizzazione dei lavori nel Comune di Finale Emilia già appaltati ed in procinto di iniziare;
11. Massimo Mioli: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
12. Laura Racalbutto: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;

13. Società di Ingegneria PRISMA Srl: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
14. Società di Ingegneria Tecnotre Project Srl Giampaolo Vignali: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
15. ATP Norberto Mancini e Michele Nicola Vero: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
16. Coop. Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
17. Società di Ingegneria & Geologia Srl: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura;
18. Simone Giorgetti: viene esaminata l'istanza presentata e viene constatato che la stessa è completa ed aderente ai requisiti delle

norme di gara e pertanto ammessa alla fase successiva della procedura.

Conclusa la disamina delle documentazioni di cui alla Busta "Documentazione Amministrativa", l'Autorità di gara procede all'apertura delle offerte economiche, constatando che tutti i 18 concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura, hanno offerto un ribasso percentuale pari al 50%; pertanto avvia le operazioni di sorteggio, ai sensi dell'art. 77, R.D. n. 827/1924, come stabilito negli atti di gara (cfr. punto 4, Procedura di Aggiudicazione, pagina 8). Il sorteggio viene effettuato dal testimone Maria Orlandini.

Si aggiudica l'incarico il Geom. Mario Donati, con il ribasso percentuale pari al 50%.

Il Presidente rileva che l'aggiudicazione in favore del Geom. Mario Donati è condizionata alla produzione del documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, non presente tra la documentazione prodotta in sede di gara.


Stante le esigenze di celerità sopradescritte e la necessità di addivenire al conferimento dell'incarico oggetto della presente procedura, Il Presidente dispone di procedere al sorteggio di ulteriori due offerte, al fine di creare una graduatoria utile ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

Dal sorteggio risultano pertanto secondo classificato il Geom. Andrea Brandoli, con un ribasso percentuale pari al 50% e terzo classificato

Coop. Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop con un ribasso percentuale pari al 50%.

Il Presidente richiede pertanto tramite PEC in data 16/06/2015 con CR.2015.0028163, la produzione del documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, da effettuarsi entro e non oltre il termine perentorio del 17/05/2015, ore 12:00.

La seduta viene dichiarata conclusa ed il Presidente riconsegna i plichi alla Stazione Appaltante della Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla Ricostruzione, rinviando alla stessa le verifiche successive rispetto alle integrazioni richieste e le operazioni conseguenti.

Isler Stefano	Presidente <u></u>
Orlandini Maria	Testimone <u></u>
Simeoni Tommaso	Testimone <u></u>
Nagliati Michela	Segretario Verbalizzante <u></u>

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI –NUOVO PLESSO
SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO “CESARE FRASSONI” IN VIALE DELLA RINASCITA
IN FINALE EMILIA (MO).

ALLA SEDUTA PUBBLICA DEL 16 GIUGNO 2015 SONO PRESENTI I
RAPPRESENTANTI/DELEGATI DEI SEGUENTI PROFESSIONISTI:

	DELEGATO	CONCORRENTE
1	Persi Matteo	Persi Matteo

Three handwritten signatures in blue ink are located in the lower right quadrant of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive.