

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ARCHIVIO STORICO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN VIA MARCONI
N.3-5-7 A SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

PROGETTO PRELIMINARE



COMMITTENTE

SERVIZIO PATRIMONIO RER

Responsabile: Ing. Giuseppe Simoni

Collaboratori: Ing. Andrea Samoggia
Geom. Sandra Sangiorgi

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Dario Benedetto
Ing. Rudy Bertaccini
Ing. Andrea Bucchi
Ing. Davide Parisi
Ing. Silvia Valenti

ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

Bologna, NOVEMBRE 2015

SCALA:

TAV.

0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTO PRELIMINARE

RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN VIA MARCONI N.3-5-7 A SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
2. RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
3. INDAGINI PER VERIFICHE SISMICHE DEI CAPANNONI
4. RELAZIONE TECNICA SULLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEI CAPANNONI
5. RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE
6. ELABORATI GRAFICI:
 - TAV. 6.1 – STATO DI FATTO – INQUADRAMENTO TERRITORIALE– PLANIMETRIA CATASTALE DEL LOTTO
 - TAV. 6.2 – STATO DI FATTO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - TAV. 6.3 – STATO DI FATTO – PIANTA PIANO TERRA E FONDAZIONI
 - TAV. 6.4 – STATO DI FATTO – PIANTA DELLE COPERTURE
 - TAV. 6.5 – STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
 - TAV. 6.6 – STATO DI PROGETTO – PIANTA FONDAZIONI
 - TAV. 6.7 – STATO DI PROGETTO – RETICOLARE DI GRONDA
 - TAV. 6.8 – STATO DI PROGETTO – PIANTA DELLE COPERTURE
 - TAV. 6.9 – STATO DI PROGETTO – INTERVENTI SULLE MURATURE
7. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
8. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
9. SCHEMA DI CONTRATTO
10. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE